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УТВЪРЖДАВАМ: ............................................




    / Божин Петров Божинов /




 Кмет на Община Тополовград
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ 

в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет:
„Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“
СЪГЛАСУВАЛ: ...........................

/ …………………………… /
ИЗГОТВИЛ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ: .................................

/ ……………………………… /

ИЗГОТВИЛ ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ и МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: ………………………………..
/…………………………………../

гр. Тополовград
        Април, 2016 г.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

ТОМ I

Указания за участие


Раздел I: Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка 


Раздел II: Обявление за обществена поръчка 

Раздел III: Обща информация


Раздел IV: Описание на предмета на поръчката


Раздел V: Указания към кандидатите/участниците 

 
Раздел VI: Изисквания към офертата за участие


Раздел VII: Критерии за оценка на офертите


Раздел VIII: Разглеждане на офертите

Раздел IX: Провеждане и приключване на процедурата

            Раздел X: Сключване на договор

ТОМ II

Техническа спецификация
TOM III

Приложения:


Приложение № 1: Административни сведения за участника;

Приложение № 2: Представяне на участника;

Приложение № 3: Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
Приложение № 4: Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП;
Приложение № 5: Декларация за ползването на подизпълнители;

Приложение № 6: Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Приложение № 7: Ценово предложение;
Приложение № 8:  Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки;
Приложение № 9: Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
Приложение № 10: Декларация за приемане на условията в проекта на договора;

Приложение № 11: Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и действителни собственици;
Приложение № 12: Декларация за запознаване с условията в документацията за участие и приемането им;
Приложение № 13: Проект на договор;

Приложение № 14: Декларация за разположение на ключов експерт;
Приложение № 15: Декларация – списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата;

Приложение № 16: Списък – декларация на експертите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката;
РАЗДЕЛ I

Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
РАЗДЕЛ II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ III

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата документация е одобрена  в съответствие чл. 28 от ЗОП, Решение на Възложителя за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, и Обявление за обществена поръчка изпратено до Агенция по обществени поръчки за публикуване в Регистъра на обществените поръчки.
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки и обявените условия на Възложителя.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
1.Възложител
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки, е 
Община Тополовград
с адрес: гр. Тополовград, п.к. 6560, пл. „Освобождение“ № 1, тел.: 0470 52296, факс: 0470 2121.
Интернет адрес: http://www.topolovgrad.net/   
Е-mail: oba_top.grad@abv.bg  
Профил на купувача : http://topolovgrad.nit.bg/obshhestveni-porchki.html  
Община Тополовград е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

2. Правно основание за откриване на процедурата
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

3. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката
Съобразно изготвения от Възложителя и одобрен проектобюджет, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка е общо в размер на 294 000 лв. (двеста деветдесет и четири хиляди лева) без включен ДДС.
Предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определи техническото задание и не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура по опростени правила.
Така предвидената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най- добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на финансовите средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. 

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка. Избягването на горепосоченото усложнение и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

4. Документация за участие


Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен на официалната интернет страница на Община  –  http://www.topolovgrad.net/, раздел „Обществени поръчки – профил на купувача” –  http://topolovgrad.nit.bg/obshhestveni-porchki.html.
Раздел IV

Описание на предмета на поръчката
1. Предмет и обект на поръчката. Очаквани резултати от изпълнението на проектите.
Предметът на настоящата обществена поръчка е 
„Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“.
Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обектът попада в Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП, категория услуги 12 „Архитектурни услуги, инженерингови услуги и интегрирани инженерингови услуги; услуги по градско благоустройство и ландшафтна архитектура; услуги, свързани с научни и технически консултации; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи” съгласно номенклатурата на класификатора на обществените поръчки с код по CPV: 

Описание: 

71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 

71200000 - 0 Архитектурни и свързани с тях услуги

71220000 - 6 Архитектурно проектиране

71240000 - 2 Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

2. Кратко описание на предмета на поръчката.

Изработване на технически проект с подробни количествени и количествено-стойностни сметки. Изготвянето на технически проект се възлага на екип от правоспособни проектанти.

Техническите проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количествено- стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка.

В обяснителните записки проектантите подробно описват необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение.

Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

• Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

• Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

• Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

Мястото на изпълнение на поръчката е територията на Община Тополовград - общинска пътна мрежа.

Срокът конкретно за изготвяне на възложените проектни разработки започва да тече от получаването на възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя, ведно с което се предават всички налични изходни данни и приключва с предаването на изработените проекти към Възложителя за съгласуване и одобрение.

2.1. ИМЕ НА ПРОЕКТА: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, както следва:
	номер
	име на обекта

	1.
	HKV 1193, Ш-761, Княжево - Устрем/ - Срем

	2.
	HKV 2192, Ш-7602, Тополовград - Голям манастир/-Доброселец

	3.
	HKV 2196, 11-76, Тополовград - Българска поляна/ - м. Вишеград

	4.
	HKV 2200, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река

	5.
	HKV 3190, Ш-5505, Мъдрец - Орлов дол/ - Владимирово

	6.
	HKV 3197, ІІ-76, Тополовград - Българска поляна/ - Сакарци

	7.
	HKV 3198, Ш-559, Тополовград - Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица”


2.2.ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци. Чрез подпомагането по мярката ще се постигне подобряване на транспортната свързаност и обновяване на пътната инфраструктура на територията на общината.
2.3.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на изработване на технически проекти е най-късно до 90 дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя във връзка със сключван Договор с избрания изпълнител за обществената поръчка. Срокът за изпълнение на авторския надзор е до завършване на строително- монтажните работи и издаване на акт 15 за обектите, но не по късно от 31.12.2020г.
При проектирането задължително да се спазват следните нормативни актове:

• Закон за устройство на територията;

• Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

• Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи;

• Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

• Наредба № 6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;

• Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

• Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;

• Норми за проектиране за сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 1987 г. Изменение и допълнение от 1989г.;

• Наредба № 1-209 от 2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

• Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Участниците трябва да се съобразят и с останалите действащи законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи проектирането и строителството на подобен вид обекти.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички останали нормативни актове в областта на проектирането.

3. Прогнозна стойност 

Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е 294 000 лв. (двеста деветдесет и четири хиляди лева) без включен ДДС, разпределени както следва :
	Обект
	л.м.
	Проектиране
	Авторски надзор
	ОБЩО Проектиране + авторски надзор

	1. HKV 1193, Ш-761, Княжево - Устрем/ - Срем; 
	1600 м.
	22 400 лв. без ДДС
	5 600 лв. без ДДС
	28 000 лв. без ДДС

	2. HKV 2192, Ш-7602, Тополовград - Голям манастир/-Доброселец;                    
	4000 м.
	56 000 лв. без ДДС
	14 000 лв. без ДДС
	70 000 лв. без ДДС

	3. HKV 2196, 11-76, Тополовград - Българска поляна/ - м. Вишеград;
	1800 м.
	25 200 лв. без ДДС
	6 300 лв. без ДДС
	31 500 лв. без ДДС

	4. HKV 2200, Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река         
	5400 м.
	75 600 лв. без ДДС
	18 900 лв. без ДДС
	94 500 лв. без ДДС

	5. HKV 3190, Ш-5505, Мъдрец - Орлов дол/ - Владимирово
	800 м.
	11 200 лв. без ДДС
	2 800 лв. без ДДС
	14 000 лв. без ДДС

	6. HKV 3197, ІІ-76, Тополовград - Българска поляна/ - Сакарци
	1800 м.
	25 200 лв. без ДДС
	6 300 лв. без ДДС
	31 500 лв. без ДДС

	7. HKV 3198, Ш-559, Тополовград - Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица”
	1400 м.
	19 600 лв. без ДДС
	4 900 лв. без ДДС
	24 500 лв. без ДДС

	ОБЩО:
	
	235 200 лв. без ДДС
	58 800 лв. без ДДС
	294 000лв. без ДДС


Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е максимална и предлаганите от участниците цени не следва да я надвишават. Прогнозните стойности, посочени за всеки един от обектите също са максимални и отново участниците не следва да ги надвишават.

Участници, които са предложили цени за изпълнение на поръчката и/или на отделна обособена позиция по-високи от горепосочените, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Недопустимо е разделянето на поръчката и съответните обособени позиции на отделни дейности (видове работи, обекти или части), съответно подаването на оферта само за отделни дейности (видове работи, обекти или части). Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката.

4. Финансиране


Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще представлява допустими разходи по одобрените проекти на Възложителя по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“, предвид което заплащането на основната част от дължимите суми ще бъде осъществено след одобрение на проектното предложение на Възложителя.
Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева.

5. Схема на плащане

Плащането на сумите се осъществява при условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане, отразени в приложения образец на проектодоговора за обществената поръчка – Приложение № 13.

Плащането на сумите се осъществява при условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане, отразени в приложения образец на проектодоговора за обществената поръчка – Приложение № 13.

Плащането се извършва както следва:

2.1. Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор/и за безвъзмездна финансова помощ по мярка 07 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” , Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” и / или други програми и проекти. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение в размер на: ................. лв.(без ДДС) и.............. (с включен ДДС)
От който : 

2.1.1 Цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” по проектни части от заданието, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки за видовете строително-монтажни работи (СМР), съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: ........ лв. (....) без ДДС, с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изготвяне на проекта. 

2.1.2 Цена за упражняване на авторския надзор по време на строителството, предмет на този договор: ............. лв. (..........) без ДДС с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на авторски надзор. 

2.2. Заплащането се извършва както следва: 

2.2.1. Плащане  на стойност 1 000,00 лв. без ДДС от стойността по т. 2.1.1., в срок до 20 (двадесет) работни дни след сключване на настоящия договор и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2.2. Сума в размер равна на остатъка от дължимото възнаграждение, посочено в т. 2.1.1, в срок до 20 (двадесет) календарни дни при наличие на получено от Възложителя авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ по Договор за финансова помощ и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.2.3. Авансово плащане в размер на 50 % от дължимото възнаграждение посочено в т. 2.1.2, в срок до 20 (двадесет) календарни дни от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а) и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2.4. Окончателно плащане в размер на сума равна на остатъка от дължимото възнаграждение, посочено в 2.1.2, в срок до 20 (двадесет) календарни дни след въвеждане на обектите в експлоатация и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя. 

2.2.5. Приемането на техническите проекти и доклад за извършен авторски надзор е с подписване на приемо-предавателни протоколи, а всички плащания се извършват срещу предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал. 

2.3. При редуциране на одобрените суми за проектиране и авторски надзор от финансиращия орган, същите се редуцират чрез подписването на анекс като задължение на Възложителя към Изпълнителя. 

2.3.1.Разходи извършени от Изпълнителя, но не одобрени от финансиращия орган и / или редуцирани не са задължения на Възложителя. 

2.4. Плащането се извършва в български лева по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: ...................................... 

IBAN: ................................... 

БАНКА: ...............................
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.4 в срок от 7 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, ще се счита, че плащанията са надлежно извършени. 

Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда, разписан в договора. 

2.5. Съотношенията на предложената цена за проектиране и авторския надзор към обема на СМР, предмет на поръчката, остава константна величина и задължение за плащане/ възнаграждение при кандидатстване за БФП с част от общия обем на проектираните СМР. Съответните проценти и стойности за всяко заявление за кандидатстване с обем , по-малък от общия обем на проектираните СМР, предмет на този договор, са предмет на допълнително споразумение към договора по настоящата процедура. Стойността на задължението/ възнаграждението е до одобрената стойност от финансиращия орган. 

2.6 За направените, но неодобрени от Държавен фонд „Земеделие” разходи, предмет на договора, Възложителят не носи отговорност и не дължи плащане.

Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен на официалната интернет страница на Община Тополовград –  http://www.topolovgrad.net/, раздел „Обществени поръчки – профил на купувача” –  http://topolovgrad.nit.bg/obshhestveni-porchki.html.
6. Разходи за участие в процедурата
Разходите за изготвянето на офертите са единствено за сметка на участниците в процедурата. Те не могат да предявяват към Възложителя никакви претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им и по провеждането на настоящата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП – при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП, когато възложителят възстановява на участниците в процедурата направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяването.
Раздел V:

Указания към кандидатите/участниците.

Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки и с Правилника за приложението му. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита, като дава равни възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

1.1.2. За участие в процедурата се допуска подаването само на една оферта. Всеки участник може да представи една оферта за целия предмет на поръчката. Не се допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника.
1.1.3. Не се допуска представянето на варианти на оферта.

1.1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 

1.1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 

1.2.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

1.2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

1.2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума;

1.2.5. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

1.2.6.  Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

1.3. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице,  в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

1.4. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.5. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта.

2. Условия за допустимост на участниците: 

2.1.. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

•
престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

•
подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

•
участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

•
престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

•
престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

д) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

ж) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2.2. Изискванията на т. 3, б. "а", б. „е“ и б. "ж" се прилагат, както следва:

•
при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

•
при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

•
при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

•
при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

•
при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

•
при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;

•
във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

•
при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

•
в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

2.3. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които лице по т. 4 е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.4.. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП прилагат и за подизпълнителите.

2.5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 3 и 5 с декларация по образец (Образец № 2).

2.6. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т. 3.

3. УСЛОВИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

3.1. Изпълнителят на обществената поръчка сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

3.2. Изпълнителите нямат право да:

3.2.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП. Подизпълнителите представят Декларация.

3.2.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите, ако възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, както и при превъзлгане от страна на подизпълнителя на една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение;

3.4. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т. 2.

3.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

3.6. Не е нарушение на забраната по т.2.2 и по т. 4 сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

3.7. Изпълнителят прекратява договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по т. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на т. 1 - 5.

3.8. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

3.9. При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

3.10. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на т. 7.

3.11. Т. 9 не се прилага в случаите по т. 8.

4. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ (КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР)

4.1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

4.1.1. Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
4.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:
4.2.1. Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, успешно поне една услуга/услуги, включваща/и проектиране.
*Под услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката следва да се разбират изпълнение на услуги по проектиране на инфраструктурен или друг обект.
Представя се Декларация – Списък на услугите* по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, преди датата на подаване на офертата на участника, с посочване на стойностите, датите и получателите – Приложение № 15 от документацията за участие.
Към декларацията се прилагат и доказателства за извършването на услугата съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП – заверено копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

4.2.2. За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да предложи необходимия експертен състав от ключови експерти, който да извърши дейностите, предмет на настоящата процедура. 
Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага като минимум със следните ключови експерти – проектанти по посочените части: 
· Експерт „Геодезия“ за част „Геодезия“ – с придобита образователна степен магистър „Геодезия“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;
· Експерт „Пътно строителство“ за част „Пътна“ – с придобита образователна степен магистър „Пътно строителство“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;

· Експерт „Конструктор“ за част „Конструкции“– с придобита образователна степен магистър „Конструкции“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;
· Експерт „ПБЗ“ за част „План за безопасност и здраве“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителство или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;

· Експерт „ПБ“ за част „Пожарна безопасност“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно и притежаващи  удостоверение по интердисциплинарна част „ПБ”;
· Експерт „ВиК“ за част „Отводнителни съоръжения“– с придобита образователна степен магистър „ВиК“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;
· Експерт „ПУСО“ за част „Управление на строителните отпадъци“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно,  завършил успешно квалификационен курс на обучение: „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и притежаващ такъв сертификат или еквивалент.
Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част, когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответните части от инвестиционния проект.
Забележка: Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” да се разбира придобито образование или специалност приравнени към посочените. 

За доказване на обстоятелството, че участника разполага с необходимия експертен състав от ключови експерти, който да извърши дейностите, предмет на настоящата процедура се представя Списък на ключовите експерти, които участника ще използва при изпълнението на поръчката, в които се посочва образованието, професионалната квалификация и професионален опит/ общ и специфичен/ на ключовите експерти - Приложение № 16 от документацията. Всеки от експертите, включен в посочения списък, който не ангажиран с участника под формата на трудов договор следва да представи Декларация за разположение на ключов експерт – Приложение №14.
Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите и съответните им специалности и правоспособност, съгласно законодателството на държавата, където е установен и регистриран участника.
** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

*** Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.
5. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
5.1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид.

5.2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата или чрез куриерска служба – писмо с обратна разписка
- по факс, изрично посочен от страните: 
- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
- по интернет – съобщения/уведомления/разяснения на Възложителя на посочения профил на купувача ;

- чрез комбинация от тези средства. 

За валидно изпратени до участниците се считат, уведомления изпратени на адресите посочени от тях в административните сведения.

5.3. Писмата и уведомленията от участниците до Възложителя трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти за Възложителя и изпратени чрез един от горепосочените способи, на адресите/номерата посочени в данните от обявлението.

5.4. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива. 

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП.

5.5. Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка или се изпращат по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

5.6. До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всяко лице може да поиска съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4- дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор едновременно до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предостави на други участници. Разясненията се явяват неразделна част от документацията за участие в процедурата и се публикуват на Профила на купувача в официалния сайт на Възложителя:  http://topolovgrad.nit.bg/obshhestveni-porchki.html%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.html.
5.7. Датата, мястото и часът за отваряне на ценовите оферти ще бъде обявен в профила на купувача на Възложителя – http://topolovgrad.nit.bg/obshhestveni-porchki.html - чрез изрично съобщение.

5.8. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.

6. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 
6.1. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

6.2. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:
1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

6.3. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

6.4. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

6.5. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

7. Гаранции 

7.1. Гаранция за участие в процедурата


На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП Възложителят не изисква гаранция за участие във възлагателната процедура.
7.2. Гаранция за изпълнение


Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.


Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.


Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя: IBAN: BG35STSA93003300704111, BIC код - STSABGSF, Банка „ДСК“ EАД-клон Тополовград; Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.


Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – съгласно указаното в договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение


Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

7.3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

8.  Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

8.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 

-        интернет адрес: http://www.nap.bg/

8.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:

-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

-         София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;

-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/
6.3.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:

-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg
-        София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443

Раздел VІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта, в един вариант.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица
 или свързани предприятия
 не може да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в Решението, Обявлението за откриване на процедурата, настоящите указания и да бъде оформено по приложените към документацията образци. 

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

Офертата и приложенията към нея се изготвят  на български език по представените в документацията образци.

1. Срок на валидност на офертите
1.1. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

1.2. Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на своите оферти до сключване на договор. 

2. Изчисляване на срокове
2.1. Сроковете, посочени в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка се изчисляват, както следва:
· когато срокът е посочен като определен час на дата, той изтича в посочения час.

· когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период:

· когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ съответния почивен ден или официален празник.

2.2. Сроковете, посочени в настоящата документация, са в календарни дни, респективно календарни месеци. Когато срокът е определен в работни дни, това е изрично указано след посочването на съответния срок.
3. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата

3.1. Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 1 (един) оригинал. Участниците представят задължително оферта в оригинал за участие в настоящата процедура, като при изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.
3.2. Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, трябва да бъдат последователно номерирани.
3.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението
3.4. Всяка подадена от участника оферта в запечатан общ непрозрачен плик трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

3.4.1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" и наименование на участника, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП; 

3.4.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 

3.4.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника съгласно образец към документацията.

3.4.4. При изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.

3.5. Документите, подредени съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в трите непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл: „плик № 1", „плик № 2" и „плик № 3” и съответно наименованието на участника. Трите плика („плик № 1", „плик № 2" и „плик № 3”) се запечатват първо поотделно, а след това в един общ непрозрачен плик/кутия/кашон.

3.6. Общият непрозрачен плик се надписва както следва:

	ДО
……………………….
Оферта 

за участие в открита процедура с предмет :

„Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“
наименование на участника,

адрес за кореспонденция

телефон, факс и електронен адрес




3.7. Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци.
4. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“

4.1. Списък на документите и информацията, които съдържа офертата на участника с отбелязана страницата/ите, на която/ито се намират, подписан от участника;
4.2. Административни сведения за участника – Приложение № 1;

4.3. Представяне на участника по образец – Приложение № 2;
4.4. Регистрационни документи на участника:

4.4.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

4.4.2. Ако участникът е обединение – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

4.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 3;

4.6. Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Приложение № 4;
4.7. Декларация за  ползването на подизпълнители – Приложение № 5;

4.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 6;

4.9. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Приложение № 8;

4.10. Декларация за приемане условията на проектодоговора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП - по образец съгласно Приложение № 10;

4.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 11.

4.12.Декларация за запознаване с условията в документацията за участие и приемането им - Приложение № 12;
4.13. Копие на споразумение за създаване на обединение / консорциум (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум).
4.14. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването на съответното действие, което е извършено от пълномощник. 
4.15. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка:

4.15.1. Декларация за разположение на ключов експерт – Приложение № 14.

4.15.2. Декларация – списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата – Приложение № 15;
4.15.3. Доказателства за извършването на услугите съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП – заверено копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата;
4.15.4. Списък – декларация на експертите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката - Приложение № 16;

5. Съдържание на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”

5.1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец – Приложение № 9.

Техническото предложение следва да съдържа като минимум следните предложения:
А/ Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С) 

За целите на утвърдената методика под Срок за изпълнение на дейностите от поръчката ще се разбира индикативен показател, който съответно няма да участва при прилагането на формулата за определяне на оценката.
Б/Предложените концепции за изпълнение на отделните задачи от поръчката, следва да са изработени в съответствие с действащата нормативна уредба като отразяват изпълнение спецификата на поръчката и задължително да включват следните елементи:

· описание на метода за изпълнение на възложеното проучване и проектиране и последващо упражняване на авторски надзор, 

· описание и обосновка за получаване на достоверна информация за прилагане на концепцията и изпълнение на задачата, 

· описание на начина и последователността за изпълнение на отделните дейности.

5.1.2. Декларация в свободен текст по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, когато е приложима.

5.1.3. Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за участие.

6. Съдържание на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“

6.1. Попълнено Ценово предложение - Приложение № 7 – се подготвя от участника на хартиен носител в 1 оригинал и се представя и на електронен носител.
· Цената, предлагана от участника за изпълнение всяка от дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка, се определя като обща сума в лева без ДДС. 
· Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик "№ 3" трябва да бъдат последователно номерирани.

· Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.

· Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки, както и други необходими разходи по изпълнението.

Всички документи от офертата трябва да са:

а/Заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та, представляващи участника и свеж печат (ако е приложимо), когато не е упоменато друго изискване за заверка на документа;

б/ Всички декларации се подписват само от лица с представителни функции, назовани в съдебната регистрация или удостоверението за актуално състояние. Всички останали документите и данните в офертата се подписват от лицата с представителни функции, назовани в съдебната регистрация или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица. В последния случай задължително се представя нотариално заверено пълномощно за извършването на тези действия в оригинал;

в/ Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им не повече от 1 (един) месец или да са в срок на тяхната валидност. 

г/ Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или и в превод, респ. да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП, в противен случай няма да бъдат разглеждани.

д/ По техническото и ценово предложение не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

Раздел ViІ
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
КРИТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА Е ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА.

Класирането на допуснатите до оценка оферти за всяка от дейностите се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели, както следва:

	Показател – П
	Максимално възможен брой точки

	1. Предлагана цена – Пц
	50

	2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп
	50


Комплексна оценка (КО) = Пц + Тп.
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

Указанията за определяне на оценката по всеки показател

А. Предлагана цена – Пц

Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
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Където:

Пцmin е минималната обща предложена цена;

Пцi е общата цена предложена от i-тия участник;

Б. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп

С предложената методика се оценява качеството на предложените методология и организация на изпълнение на всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и се дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на кандидатите.

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническите спецификации.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва:

Методология за изпълнение на поръчката

Предложението на участника следва да съдържа описание на методологията за изпълнението на договора и да предвижда мерки за контрол и координация на изпълнението. Следва да се сочат резултатите до които ще доведе всяка от дейностите, които се предприемат в контекста на общата задача – изпълнението на договора. Да се посочват методите, които ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати. Следва да се представят отделните дейности, които да са в пълно съответствие с техническата спецификация и да имат за резултат качественото изпълнение на обществената поръчка. 
Организационна структура и разпределение на експертния състав

Предложението на участника следва да включва предложение на мерките и организацията, която същият ще предприеме във връзка с качественото и срочно изпълнение на дейностите по договора. Участникът следва да посочи и обоснове всяка от услугите, дейностите, конкретните задачи и отговорности на всеки от членовете на екипа в съответствие с конкретните задължения по договора за възлагане на обществената поръчка и Техническата спецификация. 

Предложен линеен график за изпълнение на дейностите

Предложението на участника следва да включва подробен и максимално детайлен линеен график за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка. Линейният график следва да бъде в унисон с организационната структура, разпределението на експертния състав и методологията за изпълнение на поръчката.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ. Проверяват се представените от участниците организационна структура, разпределение на експертния състав, методология и график за изпълнение на дейностите. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на анализ и се оценяват по следните критерии:

	Показател Техническо предложение Тп

	Степен на съответствие
	Бр. точки

	Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства:

· В предложената методология и дейностите в нея коректно са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

· Ясно посочени са резултатите до които ще доведе всяка от дейностите, предприемани в контекста на изпълнението на договора.

· Предложената организационна структура показва, че участникът разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Създадена е адекватна организация и конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки един от експертите;

· В представения от участника график се съдържат всички набелязани в методологията дейности и същите са съобразени с нормативно определената им последователност.

· Участникът ясно е отразил пълния състав на екипа си в представения график за работа и е налице съответствие с вменените им отговорности в предложената организация на работа.

· Налице е пълно съответствие между предложеният линеен график и предложената методология и организация на изпълнение на поръчката.
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	Присъждат се на участник, на който в предложението се съдържа поне едно от следните обстоятелства:

· Предложената методология и дейностите в нея са добре описани, структурирани и последователни и ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати, но не са представени всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

· Посочени са резултатите, но недостатъчно конкретно, до които ще доведе всяка от дейностите, предприемани в контекста на изпълнението на договора.

· Предложената организационна структура показва, че участникът разбира задоволително задачите за изпълнението на договора, като при обезпечението на една или повече дейности или при описанието на функциите за изпълнение на задачите на един или повече от експертите са допуснати пропуски;

· В представения от участника график се съдържат само част от набелязаните в методологията дейности или същите не са съобразени с нормативно определената им последователност.

· Участникът е отразил пълния състав на екипа си в представения график за работа, но е допуснал разминаване с вменените им отговорности в предложената организация на работа.

· Налице е частично несъответствие между предложеният линеен график и предложената методология и/или организация на изпълнение на поръчката, като същото не води до възможност за компрометиране изпълнението на поръчката.
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	Присъждат се на участник, на който в предложението се съдържа поне едно от следните обстоятелства:

· Методологията за изпълнение на някоя от дейностите по изпълнение на договора и предложените методи е описана схематично, и не е достатъчно за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка;

· Не са посочени всички резултати, до които ще доведе всяка от дейностите, предприемани в контекста на изпълнението на договора.

· Предложената организационна структура показва, че участникът разбира основните цели на договора и техническите спецификации, но не достатъчно конкретно и задълбочено, като липсва обезпечение на една или повече дейности чрез вменяването ѝ на конкретен експерт или за един или повече от експертите не са вменени конкретни задължения и отговорности; 

· В представения от участника график се съдържат само част от набелязаните в методологията дейности и същите не са съобразени с нормативно определената им последователност.

· Участникът не е отразил пълния състав на екипа си в представения график за работа.

· Налице е частично несъответствие между предложеният линеен график и предложената методология и/или организация на изпълнение на поръчката, водещо до възможност за компрометиране изпълнението на поръчката. 
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За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

„Ясно“ – следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния елемент, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите такива;

„Конкретно“ – описанието, което освен, че съдържа недвусмислено посочени елементи, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обяснения за необходимостта от наличието им и точното им предназначение, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

Раздел ViІІ

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Предаване и получаване на офертата:

1.1. Офертите се приемат на адреса на Възложителя, посочен в раздел І.
1.2. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

1.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата, час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава картонче с входящ номер.

1.4. Оферти, представени след посочения в обявлението краен срок за получаване, не 

се приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си по реда, посочен за подаването ѝ.

1.6. В случай, че в срока за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта, Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите.

1.7. Когато първоначално определеният срок за подаване на оферти се окаже недостатъчен поради необходимост от разглеждане на място на допълнителна документация и оглед на място, Възложителят удължава този срок.

1.8. Промените в срока се обнародват и вписват в регистъра на обществените поръчки. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в електронната страница на АОП.

2. Разглеждане на офертите

2.1. Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока за приемане на офертите.

2.2. Комисията отваря офертите в посочения в обявлението ден по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете й подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете и подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

2.3 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
2.4. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.

2.5. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по чл.68 ал.7 от ЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
2.6. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

2.7. Комисията при необходимост може по всяко време:

2.7.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица;

2.7.2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

3. Отстраняване от участие.

Комисията предлага за отстраняване участник, за който е налице някое от следните обстоятелства:

· Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

· По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по 47, ал. 2 от ЗОП.

· Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в документация за участие условия или липсва минимум изискуемата по образците информация.

· Не е представен някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация. 

· По отношение на участник се установи неизпълнение на минималните изисквания за технически възможности и квалификация  съгласно предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.

· Не е представил документ за представена гаранция за участие.

· Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата или  ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи при последващо поискване за това от страна на възложителя.

· Участници, които не са посочили обща цена или по какъвто и да е начин са включили  някъде в офертата си извън Плик № 3 „Предлагана цена“ елемент/и, свързани с предлаганата цена или части от нея.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при наличие на условията по чл. 39, ал. 2 от ЗОП. В тези случаи той уведомява участниците в 3-дневен срок по надлежния ред.

Раздел ViІІ

ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Оценяване на предложенията.

След като разгледа представените документи в плик № 1 и провери съответствието на представеното с изискванията на закона и посочените в документацията за участие, комисията пристъпва към оценяване на предложенията на участниците, които не са отстранени от участие. Оценяването се извършва по показателите, критериите и методиката, посочени в настоящата документация. На този етап от процедурата се оценяват всички показатели с изключение на предложената цена.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

2. Отваряне на ценовите предложения.

След като разгледа офертите и извърши оценка по реда на т. 4, комисията пристъпва към отваряне пликовете с предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически предложения съответстват на изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря. 

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2;

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти в профила на купувача на адрес: http://topolovgrad.nit.bg/obshhestveni-porchki.html.
Съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти. 
При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. 

Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дин след получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

3. Окончателна оценка и класиране на офертите.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите. Класирането се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена по показателите и при спазване на указанията за определяне на оценката, представени в настоящата методика.

Методиката, която ще се прилага за извършване на оценка на получените оферти е описана в документацията като „Критерий и методика за определяне на комплексна оценка на офертите", която е част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал.1, т.2 ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако офертата получила най-висока оценка не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

· състав на комисията;

· списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

· становищата на консултантите;

· резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

· класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

· дата на съставяне на протокола;

· в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация от процедурата. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. При осъществяване на контрола Възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, Възложителят дава писмени указания за отстраняването им, които са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

Възложителят преминава към сключване на договор след одобряване на протокола от комисията.

Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на поръчката.

В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.


Възложителят публикува в профила на купувача решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците. 

Раздел X

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. 

1.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

1.3. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Когато се предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва също да представят такива документи.

Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, същият удостоверява обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 чрез документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Документите се представят в оригинал или заверено копие и трябва да бъдат в срок на валидност.

1.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение.

1.5. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:

1.5.1. при подписване на договора не представи документ за гаранция за изпълнение; 

1.5.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал.10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП. Това изискване не се прилага в случаите на чл. 47, ал.11 от ЗОП. 

При тези обстоятелства, както и при отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да определи за изпълнител следващия класиран участник и да сключи договор с него.  

Ако и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата.

1.6. Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, и в договора не е упълномощено лице, което да представлява обединението, всеки член на обединението трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно обвързани с офертата и последващия договор съгласно българското законодателство. Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да се обвърза от името на консорциума или обединението. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

1.7.Сключеният договор не подлежи на изменение освен 

1.7.1. когато по изключение в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, 

когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

1.7.2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или;

1.7.3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

1.7.4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя;

Изменението на цената на основание по т. 1.7.2 е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.
3. ПЛАЩАНЕ 
Плащането на сумите се осъществява при условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане, отразени в приложения образец на проектодоговора за обществената поръчка – Приложение № 13. 

ТОМ ІІ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЕКТ: 

	Номер на пътя
	Наименование
	 Начало от км
	Край до км
	Дължина на участъка

	HKV1193
	/Ш-761, Княжево - Устрем/ - Срем
	От км 0+000 /При км. 10+925 - ляво, на Път Ш-761 /в участъка Княжево -Устрем //
	До км. 1+600 /о.т.130 при улица между кв.44 и 43 по ПУП на с.Срем /югоизточния край на селото//
	1600


	Номер на пътя
	Наименование
	 Начало от км
	Край до км
	Дължина на участъка

	HKV2192
	/Ш-7602, Тополовград - Голям манастир/-Доброселец
	от км 0+000 /Начало при км.6+138 - ляво на Път Ш-7602, /в участъка Тополовград - Голям манастир //
	До км. 4+000 /Площада пред търговската сграда в с. Доброселец
	4000


ФАЗА: Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Тополовград
ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Въз основа на решение за подготовка и кандидатстване по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Община Тополовград възлага изготвяне на технически проект за рехабилитация на общински пътища, находящи се на територията на община Тополовград.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци. Чрез подпомагането по мярката ще се постигне подобряване на транспортната свързаност и обновяване на пътната инфраструктура на територията на общината.

Проектът да се разработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/ и Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.), при условието за максимално придържане към съществуващия път. Всички изключения и допълнения от тези изисквания са дадени в заданието за проектиране.


За обектите няма изработени изходни данни от обследване на пътната настилка.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТ 

1. Местоположение на обекта

Точното местоположение на началото и края на пътния участък да се съгласува с Община Тополовград.

Начало и край на участъка: както е посочено за участъка

Дължината на обекта е 4,000 км.

Характера на терена е равнинен. Съществуващите слементи в план и профил отговарят на проектна скорост 60 км/ч.

2. Съществуващо положение

Съществуващата асфалтобетонова настилка в участъка е силно разрушена. Равността е незадоволителна. Покритието е силно износено. В предвидения за ремонт участък се наблюдават мрежовидни и надлъжни пукнатини, дупки, кръпки, а на места слягания.

Съществуващите банкети са земни без необходимия напречен наклон с коловози или по-високи от настилката.

Хоризонталната маркировка и вертикланата сигнализация са непълни и повредени.

ОБСЛЕДВАНЕ НА УЧАСТЪКА

За участъка няма изходни данни.
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА
1. ПЪТНА ЧАСТ

1.1. ПОЛСКО - ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ

1.1.1. Опорен полигон

1. Заснемането на данните да се извърши от трайно стабилизиран опорен полигон /координатна система 1970 год., пълни координати, височинна система - Балтийска, от последното измерване/. Изборът на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо защитено място в обхвата на пътното тяло или в близост до него, извън платното за движение и банкетите, върху съоръжения и други неподвижни обекти, с оглед запазването му при строителството и бъдещата експлоатация. Минималният брой точки от опорния полигон да бъде 3 точки на километър.


2. Всички геодезически работи трябва да отговарят на изискванията на "Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение", издание на ГУГКК от 1986 год., като се спазват специфичните изисквания указани в техническото задание. 


3. Стабилизирането на точките от опорния полигон да се направи със стоманен прът Ф 18 с минимална дължина 40 см, набит в терена до кота 5 см. над терена и бетониран с бетон В 20, с размери 30/30/30/ см. Горният край на пръта да бъде загладен и да отстои от горния край на блока на 10 мм. Върху блока да се изпише трайно номера на полигоновата точка и годината. Измерванията да започнат след набиране на първоначалната кубова якост на бетона /2-3 дни след бетонирането/. Полигоновите точки да бъдат реперирани до три съществуващи трайни дадености.


Крайните точки на опорния полигон да бъдат изпълнени от бетон с размери 40/40/70 см и тръба ¾ цола.


4. Допустимите стойности на средните квадратни грешки в положението на точките от геодезическия полигон, след изравнението не трябва да надвишават +/-0.10 м.

1.1.2. Заснемане на съществуващия път

1. От положения опорен полигон да се заснеме ситуационно съществуващия път /настилка, банкети и сервитут/ по полярен метод в оста, ръбовете на пътната настилка и откосите на изкопите и насипите. 


2. Пикетажът да се води в оста на пътя, като в правите участъци е на разстояние В/2, а в кривите – В/2 + “е” от вътрешния ръб. “е” е изпълненото  уширение по тогава действащите нормативи / уширенията са изпълнявани във вътрешния ръб на кривата /.”В” е ширина на платното за движение.


3. Пикетните точки да бъдат през 10 м в прав участък, в хоризонтални криви с R  75 м през 5 м, през 10 м с R  75 м и в характерни точки на пътя. В отделни участъци, в които има големи деформации на настилката, да се въведат допълнителни точки. Сервитутът да се заснеме през 20 м и в характерни точки.


4. Трасират се всички точки, включително главните точки на преходните и кръговите криви, в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, аварийните площадки, паркинги и други. В зоните на пътните кръстовища се трасира от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра и 20 метра при селскостопански зауствания.


5. Заснемат се всички уширения, зауствания, кръстовища и други площи в сервитута на пътя. При настилката, ограничена с водеща ивица, да се снемат точките от външния ръб на ивицата/ към банкета/.


6. Точките в оста се отбелязват върху настилката с точка и кръгче с диаметър 5-6 см. с блажна боя. Ако трасираните гранични точки попадат върху асфалта, те се отбелязват с ъгъл, като в десния край на настилката се написва номера на пикетната точка в посока на нарастване на километража.Ако трасираната гранична точка попада върху банкета се измерва разстоянието от трасираната точка до настилката и се попълва карнет със съдържание – километраж, ляво/дясно отклонение от настилката.


7. На всеки 100 м. точките в оста в прав участък и главните точки на кривите се стабилизират с метален болт / нит / забит в настилката.


1.1.3. Геометрично решение на трасето в план

1. Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. В отсечки с последователни хоризонтални криви, при липса на необходимите разстояния за преходни рампи и в участъци с единични, по-малки радиуси, неотговарящи на проектната скорост в участъка, с оглед хомогенност на трасето да се предвиди ситуационно изменение с минимални отклонения от съществуващия път, в рамките на обхвата на пътя. 


2. При променливи ширини на настилката в правите участъци или в циркулярните криви да се приеме една постоянна ширина за даден участък,кратна на 0.25 м, съответстваща на проектната скорост на пътя и максимално близка до съществуващата.


3. Всички главни точки, пикетните точки по приетата ос и тези в техните сечения на настилката и обхвата да бъдат изчислени с координати, обвързани с опорния полигон.


1.1.4. Височинна основа и височинно определяне на съществуващото трасе и проектната ос.

1. Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери,които да бъдат минимум два броя на км. /по изключение един брой/, на стабилна съществуваща основа - съоръжения, сгради, масивни скали и други. В зависимост от конкретните теренни условия, те могат да съвпадат с точките от опорния полигон. В близост до големи съоръжения да се поставят задължително нивелачни репери.


2. При нивелачните ходове получената несвръзка между даденото и измереното превишение не трябва да надвишава стойността, изчислена по формулата: fn=+/- 15s мм, където “s” е дължината на нивелачния ход в километри.  


3. Височините на трасираните точки да се определят чрез геометрична нивелация / включени ходове с визури в средата с точност до мм /.


4. Нивото на настилката  да се заснеме в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, бордюрите, аварийните площадки и ленти, паркинги, отводнителни окопи и други, а в зоните на пътните връзки от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра при кръстовища и 20 метра при селскостопански зауствания и улици.В обхвата на големите съоръжения точките в ръбовете да бъдат на нивото на настилката до тротоарния блок.


1.1.5. Други изисквания

1. В участъците с много ниска носимоспособност, големи деформации и повреди на настилката и пътното тяло да се заснемат пълни напречни профили.


2. Да се заснемат подробни данни за състоянието на:

· пътното платно;

· конструкцията на настилката;

· местоположението и състоянието на отводнителните съоръжения - окопи, улеи, водостоци, колекторни системи, бордюри;

· банкетите;

· принадлежностите на пътя - еластична ограда, направляващи стълбчета, сигнализация и маркировка;

· пътните кръстовища;

· предпазните и укрепителни съоръжения;

· крайпътните площадки и всички надземни и засягащи се подземни комуникации в обхвата на пътното тяло.


3. Действителният километраж от геодезическото заснемане да се обвърже с километрирането на пътя.


4. Опорният полигон и нивелачните репери да се предадат за отговорно пазене на Възложителя, за което да се състави протокол.

1.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

1.Да се извърши, ако се налага, допълнително проучване за изясняване на причините за ниската носимоспособност и повредите на пътната настилка в отделни участъци, чрез вземане на изрезки /сондажни ядки/ и направа на шурфове, за оценка на физико-механичните и деформационните характеристики на материалите. Шурфове се правят не по-малко от един на 100 м.

· на материалите от асфалтовите настилки се определя - дебелина на пластовете, коефициент на уплътнение, обем на порите на асфалтовите смеси, устойчивост и протичане по Маршал;

· на несвързаните материали и пластове на земното легло се определя - дебелина на пластовете, полевата плътност в сухо състояние, показателя за СВR за съответната полева плътност, зърнометричен състав и индекс на пластовете.  


2. Въз основа на замерванията и на резултатите от подробното изследване и лабораторното изпитване на взетите проби при проучванията, да се установят причините за възникналите повреди. За постигане на необходимата носимоспособност, да се определят участъците за локален ремонт, необходимите ремонтни работи и да се предложи технология за изпълнението.


3. За участъци, нуждаещи се от локален ремонт - подмяна на конструкцията на пътната настилка или пътното тяло да се разработят проектни решения. 


4.Да се разработят и представят проектни решения на предварителния ремонт на повредите по настилката, преди полагане на основните асфалтови пластове. 


5. Проектното решение за локален и предварителен ремонт чрез фрезоване и чрез подмяна на асфалтовите пластове, в участъците с много ниска носимоспособност на настилката, да осигури възстановяване на напречния профил на пътя на ниво съществуващ път.


6. Да се избере типа на пътното покритие въз основа на технико - икономическа обосновка.

1.3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО

Проектните решения за възстановяване на пътното платно и отводнителната система да се разработят при спазване на следните условия:

1. Минималните оразмерителни дебелини на асфалтовите пластове да се определят на база експертния опит на проектанта.


2. Нивелетното решение в пътните участъци да се подчинява на един и същи технологичен принцип.


3. При сумарни дебелини на пластовете над 8 - 10 см по изключение се допускат отклонения в ниво на отделни пикетни точки /сечения/ до 10% от определените дебелини само с мотивирана обосновка на проектното решение за постигане на необходимата носимоспособност. 


4. Съществуващите банкети да бъдат повдигнати до нивото на ръбовете на пътната настилка. През населените места геометричното решение да се съобрази с околната застройка и да осигури добро отводняване. 


5. Проектното решение да предвиди отстраняване на всички констатирани при заснемането на пътя повреди по откосите на пътното тяло, малките съоръжения, подпорните и укрепителни стени, отводнителните съоръжения и други предпазни съоръжения.

1.4. СИТУАЦИОННО И НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ

1. Пътят да се проектира в план и профил с технически елементи по „Норми за проектиране на пътища” /НПП/, съответстващи на определената проектна скорост. При различия в техническите параметри на пътя или промяна на релефа на терена, обектът да се раздели на хомогенни участъци с различна проектна скорост.


2. Техническото решение в план и профил да съвпада или да бъде близко до съществуващото ситуационно и нивелетно развитие на пътя. 


3. Съществуващата ширина на пътното платно да се запази. При възможност, ширината на настилката може да бъде приведена в съответствие с НПП чрез уширяването й за сметка на банкетите без направа на насипи или изкопи. 


4. Пикетажът и нивелетата да се водят в теоретичната ос. Точките в ръбовете на настилката да се намират в сечения, перпендикулярни на оста.


5. Координати и коти да се дават в оста и в ръбовете, при запазване на постоянна ширина на настилката и в сервитута на пътя.


6. В отделни участъци при недостатъчна ширина на съществуващата настилка от 25 см уширения да не се предвиждат. Да се запазва постоянна ширина на настилката.

1.4.1.  Ситуация

1. В ситуационно отношение пътят да се разработи при спазване на всички изисквания на НПП  - с прави и кръгови криви, дъги от окръжност, които да се ракордират с преходни криви - клотоиди или кубични параболи. 


2. Да се предвидят необходимите уширения в хоризонталните криви в обхвата на пътя, ако е възможно.


3. При съществуващ път изпълнен с циркулярни криви може да не се предвижда преходна крива или да се предвиди такава с по-малка дължина.


4. Да се извърши предварително съгласуване с Възложителя:

· на геометричното решение за ситуация

· габарити на пътното платно, мостови съоръжения, кръстовища и др.

· тип на пътното покритие

Да се представят следните материали:

· Кратка обяснителна записка с мотивирано предложение за решение на посочените по- горе елементи и предвидените организационно-технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение /участъци с нехомогенно трасе /.

· Ситуация на пътя с нанесен съществуващ габарит, площадки, кръстовища и др. и новопроектиран габарит в подходящ мащаб, на формат “А3”.

· Таблица за елементите на хоризонталните криви по теоретичната ос и изчислени координати на главните точки и върхове на пътния полигон.

· Таблица съдържаща: номер по ред, километраж по оста – съществуваща и теоретична, номер на точките, разстояние между съществуваща ос и теоретична ос, ширина на настилката – съществуваща, проектна, ширина на настилка лява лента – съществуваща, проектна и отклонение, ширина на настилка дясна лента - съществуваща, проектна и отклонение.

· Технико-икономическа обосновка на типа пътно покритие.

· Диск с входната и изходна информация за изчисляване на координатите на съществуваща и проектна ос и ширините и цялата документация изпратена за  съгласуване.


1.4.2. Нивелета

1. Нивелетата да се води в оста на пътя. Да се изработят три на брой нивелетни решения при двулентови пътища. 


2. Нивелетното решение на всички други асфалтови площи – риголи, аварийни площадки, паркинги и други да бъде съобразено с това на директното трасе и дадено в таблица.


3. Нивелетното решение на настилката да осигури постигане на правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно с възможно най-малко количество асфалтови смеси.


4. Нивелетата да бъде проектирана чрез прави и вертикални криви – квадратни параболи или с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) по съществуващото нивелетно положение, съгласно техническите елементи по НПП.


5. Нивелетните прави, по възможност да бъдат запазени с постоянни надлъжни наклони. В зависимост от състоянието на пътната повърхност дългите нивелетни прави могат да бъдат проектирани с  начупени нивелетни линии и оформяне на нови вертикални криви при спазване посочените в НПП минимални радиуси и следните изисквания:

· Разстояние между нивелетните чупки - минимум 2 Vпр.

· Всички чупки да се закръглят с вертикални криви.


6. При проектирането с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) да се имат предвид следните изисквания:

· Дължината на вълната да не бъде по-малка от Vпр.

· Инфлексните точки да се получават по възможност на по-големи и различни 

разстояния за да се избегне проектирането на вълнообразен надлъжен профил с постоянна дължина на вълната.Да не се допуска промяна на знака на радиуса на вертикалните криви на къси разстояния и в края на участъците, както и минималните му стойности.


7. При необходимост от допускане на изключения от тези изисквания, с оглед запазване на съществуващите елементи, да се даде съответна обосновка в обяснителната записка за Възложителя.


1.4.3. Напречен профил

1. При проектирането на напречният профил да се спазват всички изисквания на НПП. Допускат се следните отклонения:

· Правите пътни участъци да бъдат с двустранен или едностранен напречен наклон в границите от 2,0 до 2,5 % /по изключение 3%/, препоръчителен 2,5 %, като стойността на приетия наклон се запазва по цялата дължина на правата.

· При дълги прави участъци напречния наклон може да се променя в посочените по-горе граници, като дължината на участъците с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.

· Намаляване на нормативния  напречен наклон в крива до 1%; 

· При хоризонтални криви с голяма дължина се разрешава промяна на напречния наклон, като дължината с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.;

· При ширини на асфалтирани площи по-големи от 3 м, извън платното за движение, напречния наклон може да бъде различен от този на директното трасе. 


2. Риголите да бъдат проектирани съгласно изискванията на НПП. При необходимост от значителни количества асфалтови смеси се допуска да се изпълнят с по- голям наклон, съгласувано с Възложителя.


3. Да се следи за “резултативния”/косия/ наклон, особено в участъци с надлъжен наклон до 1% и напречен наклон 2-2,5%.Неговата стойност да не е по-малка от 2,5% /по изключение 2%/ за участъците извън виражните рампи.


4. В зоните на кръстовищата на разстояние 40 м и при селско стопански зауствания на разстояние 20 м да се предвидят преходни рампи за зануляване във връзките на новата пътна настилка.


5. Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6 % /по изключение минимум 4.5 %/. Същите се изпълняват стабилизирани с несортиран каменен материал, съгласно “Техническа документация за напречни профили на пътища”.

1.5. ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения - водостоци, окопи, риголи, улеи, колекторни и дренажни системи, предпазни окопи и др. При необходимост трябва да се предвиди подобряване, включително и изграждане на нови отводнителни съоръжения, като се обозначи мястото им върху ситуацията /плана/ на пътя или пътното съоръжение / мост, надлез, подлез/


2. Когато пропускането на водата през водостоците е нарушено, да се предвиди почистване и профилиране на коритото на дерето в обсега на съоръжението.


3. Да се държи сметка за доброто отводняване в хоризонтални криви, риголи, площадки за спиране  и други площи в близост до пътното платно.


4. Да се покаже върху ситуацията начина на отводняване с посоката на оттичане на водите.

1.6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ

1. Повредените части на пътните знаци, парапетите, предпазните огради и направляващите знаци и стълбчета да се предвидят за ремонт а на местата на липсващите да се предвидят нови.


2. Да се предвидят нови предпазна ограда и парапет, където старите са в недобро състояние и се нуждаят от ремонт.


3. При необходимост да се предвиди поставяне на нови парапети, предпазни огради, направляващи стълбчета и пътни знаци в отделни пътни участъци.


4. Да се предвидят организационно – технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение / участъци с нехомогенно трасе /.
2. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Да се предвидят ремонти на големите съоръжения за възстановяване на връхната конструкция и повредени участъци по долното строене /ако е необходимо/.

3. СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ   ВЕДОМСТВА

1. Да се направи проверка за хоризонтален и вертикален габарит на всички комуникации и съоръжения преминаващи над пътя. При недостатъчен габарит да се изработи проект за достигане на нормативните изисквания, като конкретно се посочат кои са причините за това.


2. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на пътя да се предложат решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи. При необходимост от реконструкция в отделни участъци да се извършат предварителни съгласувания с ведомствата, които ги стопанисват и се изработят проекти, като при изискващи се по-тежки реконструкции да се съгласуват с Възложителя.


3. Окончателните проекти за реконструкция да се съгласуват с ведомствата, които ги стопанисват.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.

Да се изработи проект за временна организация на движението по врема на строителството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

Да се изработи проект за постоянна организация на движението в съответствие с изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Проектът за организация на движението и проектът за временна организация на движението да се съгласуват със съответната ОДП на МВР Сектор „Пътна полиция“.

5. ЧАСТ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“

Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При изготвянето на плана да бъдат спазени основните принципи за превантивност на безопасността и опазване здравето, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Част Пожарна безопасност“ следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно приложение №3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

7. ЧАСТ „ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“

8. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящото Техническо задание, както и такива свързани с изключения от нормативните документи, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

V. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА
1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Фаза: Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект
1.1.ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА

1.2.ПЪТНА ЧАСТ

· съществуващо положение на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил

· състояние на пътната настилка и пътното тяло

· проектно решение в ситуация, надлъжен и напречен профил

· локален ремонт на отделни пътни участъци

· предварителен ремонт на повредите по настилката

· възстановяване на пътната настилка и тип пътно покритие 

· възстановяване на банкетите и откосите

· отводняване и отводнителни съоръжения

· сигнализация и маркировка

· предпазни съоръжения

· съгласувания

1.3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО“, включваща временна организация на движението и сигнализация;

1.4.ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ

· описание на съществуващото положение

· проектни решения /ако е необходимо/

· съгласувания

1.5. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ И „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.7. ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

2. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМИ
Да се изработят следните чертежи и детайли, съгласно представените образци.

2.1. СИТУАЦИЯ в М 1:2000, разположена под надлъжния профил, с нанесени:

· опорен полигон и репераж на точките от опорния полигон;

· ос с нанесен пикетаж на главните точки и подробни точки през 100 м и километраж;

· пътното платно след възстановяването / настилка, бордюри, банкети, тротоари,подпорни и укрепителни стени, зелени площи, крайпътни площадки за отдих и др. /;

· обхват на пътя по дължината на участъците за локален ремонт на земното платно/ пътно платно, откоси, окопи и сервитути/;

· кръстовища и зауствания на странични пътища;

· отводнителни съоръжения / водостоци, пътни и предпазни окопи, отводнителни улеи, отточни шахти, колекторни и дренажни системи/;

· съоръжения и комуникации собственост на други ведомства;

· предпазни съоръжения;

· план за отводняване.

2.2. НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ в М 1:2000/200, с нанесени нивелачни репери с репераж. Да се дадат само главни точки, начало и край преходни рампи и п.т.       през 10 м.

2.3. ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ в М 1:50 и детайли

2.4. ДЕТАЙЛИ на отводнителни съоръжения

2.5. ПРОЕКТИ за:

2.5.1. Временна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.2. Постоянна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.3. Локален ремонт на отделни пътни участъци

2.5.4. Реконструкции на надземните и подземни комуникации, съгласувани с компетентните ведомства и съществуващото положение /ако е необходимо/

2.5.5. Изграждане на тръбна мрежа за широколентов интернет

2.5.6. Опорен полигон и нивелачни репери

2.5.7. Геодезически проект за трасиране

3. ТАБЛИЦИ
3.1. СЪЩЕСТВУВАЩО НИВЕЛЕТНО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА - номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетните точки, коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя,напречни наклони.

3.2. ПРОЕКТНО НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА

                   номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетни-
те точки, проектни нивелетни коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя, работни разлики, проектни напречни наклони.

3.3. ТАБЛИЦИ със данни за минималните дебелини по хомогенни участъци.

3.4. ТАБЛИЦИ за елементите на хоризонталните криви.

3.5. ТАБЛИЦИ за елементите на вертикалните криви.

3.6. ТАБЛИЦИ за обема на асфалтобетона.

3.7. ТАБЛИЦА за нивелетното решение на уширенията или изоставянето на нас-тилката във всяка пикетна точка. Да се дава нивелетно решение на уширенията в криви, отбивките и аварийните площадки.

3.8. ТАБЛИЦА за ширините на настилката и отклоненията в оста и ръбовете на всяка пикетна точка.

3.9. КООРДИНАТИ на опорния полигон, всички пикетни точки в оста и точките в сеченията – ръбовете на настилката и сервитута на пътя.Общ справочен ре-гистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от ъглово линейното изравнение на полигона.

3.10. ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА по видове пътно ремонтни работи,съобразена с етапите на изграждане и финансиране на “EXCEL” / на диск / текстова част и приложение .

3.11. ПОДРОБНИ ВЕДОМОСТИ по видове работи с количества, включително и за обемите на дълбочинното фрезоване / за ремонт / и за обемите и площите за нивелетно фрезоване / нивелетни разлики /  - приложени към обяснителните записки.

3.11. ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ, одобрена от Кмета на общината.
4. БАНКА ДАННИ ЗА ПРОЕКТА
Всички данни за проекта да бъдат записани на магнитен носител.

                  VI. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
1. ЧЕРТЕЖИ

Оригиналите на чертежите да бъдат с размери на формат А2 и А3 – на български език.


Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при привеждането им към формат А3 да бъдат ясни и четливи. Надписването на чертежите и текстовите материали да се извърши в съответствие с представените образци.

2. ТЕКСТОВА ЧАСТ

Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни папки /свитъци/, които да съдържат:

- обяснителна записка;

- всички таблици;

· количествени  сметки и ведомости - подробни и обобщени за пътните участъци.
3. ЕКЗЕМПЛЯРИ
3.1. За преглед на проектните материали да се комплектоват два комплекта папки на български език съдържащи:

- обяснителната записка на проекта и записка за Възложителя с подробна мотивировка на приетото ситуационно и нивелетно решение и допуснатите отклонения;

· всички чертежи в подходящ мащаб на формат А2 и А3 ; 

· изчисление на опорния полигон;

· координати на оста на съществуващият път и новото проектно решение и разликата между тях – разпечатка и диск;

- работни таблици, отразяващи:

· съществуващото положение - коти ос и край всяка лента за движение, дължини, съществуващи ширини и напречни наклони;

·  ситуационно и нивелетно решение, проектен габарит, обеми и средни дебелини в хомогенните участъци;

-количествени сметки и подробни ведомости;

· обобщена количествена сметка; 

· магнитен носител с въведената входна информация; 

3.2. След прегледа на проекта и приемането му от ТС при Общината, проектните материали да се представят общо в 4 /четири/ екземпляра.

VII.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи: 

· Норми за проектиране на пътища / ДВ – бр. 47 от 2000 год. и бр. 102 от 2005 год./;

· Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.)

· Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове, 1973 год.;

· Технческо разпореждане № 94 – 00 – 98 / 05.04.1999 год.;

· Техническа спесификация 2014 на Агенция „Пътна инфраструктура“;

· Наредба №2 за пътна маркировка, Наредба № 16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

· Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, мостовете и съоръженията и комуникациите на други ведомства;

· Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки, ЦЛПМ 2003 год.;

· Наредба №8 от 28 юли 1999 г., за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, в сила от 12.09.1999 г.;

· Наредба №2 от 22 март 2005 г, за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
· Наредба I3-1971 от 29.10.2009г, за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 декември 2009 влиза в сила от 05.06.2010 и отменя Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми (обн. ДВ, бр.58 от 1987г, изм. И доп. бр.3 от 1994)
	Номер на пътя
	Наименование
	 Начало от км
	Край до км
	Дължина на участъка

	HKV2196
	/11-76, Тополовград - Българска поляна/ - м.Вишеград
	От км 0+000 /При км.21 +545 ЛЯВО, на Път ІІ-76 /в участъка Тополовград - с.Хлябово //
	До км. 1+800 на Път HKV2196,
	1800


ФАЗА: Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Тополовград
ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Въз основа на решение за подготовка и кандидатстване по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Община Тополовград възлага изготвяне на технически проект за рехабилитация на общински пътища, находящи се на територията на община Тополовград.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци. Чрез подпомагането по мярката ще се постигне подобряване на транспортната свързаност и обновяване на пътната инфраструктура на територията на общината .

Проектът да се разработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/ и Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.), при условието за максимално придържане към съществуващия път. Всички изключения и допълнения от тези изисквания са дадени в заданието за проектиране.


За обектите няма изработени изходни данни от обследване на пътната настилка.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТ 

3. Местоположение на обекта

Точното местоположение на началото и края на пътния участък да се съгласува с Община Тополовград.

Начало и край на участъка: както е посочено за участъка

Дължината на обекта е 1,800 км.

Характера на терена е равнинен. Съществуващите слементи в план и профил отговарят на проектна скорост 60 км/ч.

4. Съществуващо положение

Съществуващата асфалтобетонова настилка в участъка е силно разрушена. Равността е незадоволителна. Покритието е силно износено. В предвидения за ремонт участък се наблюдават мрежовидни и надлъжни пукнатини, дупки, кръпки, а на места слягания.

Съществуващите банкети са земни без необходимия напречен наклон с коловози или по-високи от настилката.

Хоризонталната маркировка и вертикланата сигнализация са непълни и повредени.

ОБСЛЕДВАНЕ НА УЧАСТЪКА

За участъка няма изходни данни.
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА
1. ПЪТНА ЧАСТ

1.1. ПОЛСКО - ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ

1.1.1. Опорен полигон

1. Заснемането на данните да се извърши от трайно стабилизиран опорен полигон /координатна система 1970 год., пълни координати, височинна система - Балтийска, от последното измерване/. Изборът на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо защитено място в обхвата на пътното тяло или в близост до него, извън платното за движение и банкетите, върху съоръжения и други неподвижни обекти, с оглед запазването му при строителството и бъдещата експлоатация. Минималният брой точки от опорния полигон да бъде 3 точки на километър.


2. Всички геодезически работи трябва да отговарят на изискванията на "Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение", издание на ГУГКК от 1986 год., като се спазват специфичните изисквания указани в техническото задание. 


3. Стабилизирането на точките от опорния полигон да се направи със стоманен прът Ф 18 с минимална дължина 40 см, набит в терена до кота 5 см. над терена и бетониран с бетон В 20, с размери 30/30/30/ см. Горният край на пръта да бъде загладен и да отстои от горния край на блока на 10 мм. Върху блока да се изпише трайно номера на полигоновата точка и годината. Измерванията да започнат след набиране на първоначалната кубова якост на бетона /2-3 дни след бетонирането/. Полигоновите точки да бъдат реперирани до три съществуващи трайни дадености.


Крайните точки на опорния полигон да бъдат изпълнени от бетон с размери 40/40/70 см и тръба ¾ цола.


4. Допустимите стойности на средните квадратни грешки в положението на точките от геодезическия полигон, след изравнението не трябва да надвишават +/-0.10 м.

1.1.2. Заснемане на съществуващия път

1. От положения опорен полигон да се заснеме ситуационно съществуващия път /настилка, банкети и сервитут/ по полярен метод в оста, ръбовете на пътната настилка и откосите на изкопите и насипите. 


2. Пикетажът да се води в оста на пътя, като в правите участъци е на разстояние В/2, а в кривите – В/2 + “е” от вътрешния ръб. “е” е изпълненото  уширение по тогава действащите нормативи / уширенията са изпълнявани във вътрешния ръб на кривата /.”В” е ширина на платното за движение.


3. Пикетните точки да бъдат през 10 м в прав участък, в хоризонтални криви с R  75 м през 5 м, през 10 м с R  75 м и в характерни точки на пътя. В отделни участъци, в които има големи деформации на настилката, да се въведат допълнителни точки. Сервитутът да се заснеме през 20 м и в характерни точки.


4. Трасират се всички точки, включително главните точки на преходните и кръговите криви, в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, аварийните площадки, паркинги и други. В зоните на пътните кръстовища се трасира от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра и 20 метра при селскостопански зауствания.


5. Заснемат се всички уширения, зауствания, кръстовища и други площи в сервитута на пътя. При настилката, ограничена с водеща ивица, да се снемат точките от външния ръб на ивицата/ към банкета/.


6. Точките в оста се отбелязват върху настилката с точка и кръгче с диаметър 5-6 см. с блажна боя. Ако трасираните гранични точки попадат върху асфалта, те се отбелязват с ъгъл, като в десния край на настилката се написва номера на пикетната точка в посока на нарастване на километража.Ако трасираната гранична точка попада върху банкета се измерва разстоянието от трасираната точка до настилката и се попълва карнет със съдържание – километраж, ляво/дясно отклонение от настилката.


7. На всеки 100 м. точките в оста в прав участък и главните точки на кривите се стабилизират с метален болт / нит / забит в настилката.


1.1.3. Геометрично решение на трасето в план

1. Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. В отсечки с последователни хоризонтални криви, при липса на необходимите разстояния за преходни рампи и в участъци с единични, по-малки радиуси, неотговарящи на проектната скорост в участъка, с оглед хомогенност на трасето да се предвиди ситуационно изменение с минимални отклонения от съществуващия път, в рамките на обхвата на пътя. 


2. При променливи ширини на настилката в правите участъци или в циркулярните криви да се приеме една постоянна ширина за даден участък,кратна на 0.25 м, съответстваща на проектната скорост на пътя и максимално близка до съществуващата.


3. Всички главни точки, пикетните точки по приетата ос и тези в техните сечения на настилката и обхвата да бъдат изчислени с координати, обвързани с опорния полигон.


1.1.4. Височинна основа и височинно определяне на съществуващото трасе и проектната ос.

1. Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери,които да бъдат минимум два броя на км. /по изключение един брой/, на стабилна съществуваща основа - съоръжения, сгради, масивни скали и други. В зависимост от конкретните теренни условия, те могат да съвпадат с точките от опорния полигон. В близост до големи съоръжения да се поставят задължително нивелачни репери.


2. При нивелачните ходове получената несвръзка между даденото и измереното превишение не трябва да надвишава стойността, изчислена по формулата: fn=+/- 15s мм, където “s” е дължината на нивелачния ход в километри.  


3. Височините на трасираните точки да се определят чрез геометрична нивелация / включени ходове с визури в средата с точност до мм /.


4. Нивото на настилката  да се заснеме в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, бордюрите, аварийните площадки и ленти, паркинги, отводнителни окопи и други, а в зоните на пътните връзки от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра при кръстовища и 20 метра при селскостопански зауствания и улици.В обхвата на големите съоръжения точките в ръбовете да бъдат на нивото на настилката до тротоарния блок.


1.1.5. Други изисквания

1. В участъците с много ниска носимоспособност, големи деформации и повреди на настилката и пътното тяло да се заснемат пълни напречни профили.


2. Да се заснемат подробни данни за състоянието на:

· пътното платно;

· конструкцията на настилката;

· местоположението и състоянието на отводнителните съоръжения - окопи, улеи, водостоци, колекторни системи, бордюри;

· банкетите;

· принадлежностите на пътя - еластична ограда, направляващи стълбчета, сигнализация и маркировка;

· пътните кръстовища;

· предпазните и укрепителни съоръжения;

· крайпътните площадки и всички надземни и засягащи се подземни комуникации в обхвата на пътното тяло.


3. Действителният километраж от геодезическото заснемане да се обвърже с километрирането на пътя.


4. Опорният полигон и нивелачните репери да се предадат за отговорно пазене на Възложителя, за което да се състави протокол.

1.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

1.Да се извърши, ако се налага, допълнително проучване за изясняване на причините за ниската носимоспособност и повредите на пътната настилка в отделни участъци, чрез вземане на изрезки /сондажни ядки/ и направа на шурфове, за оценка на физико-механичните и деформационните характеристики на материалите. Шурфове се правят не по-малко от един на 100 м.

· на материалите от асфалтовите настилки се определя - дебелина на пластовете, коефициент на уплътнение, обем на порите на асфалтовите смеси, устойчивост и протичане по Маршал;

· на несвързаните материали и пластове на земното легло се определя - дебелина на пластовете, полевата плътност в сухо състояние, показателя за СВR за съответната полева плътност, зърнометричен състав и индекс на пластовете.  


2. Въз основа на замерванията и на резултатите от подробното изследване и лабораторното изпитване на взетите проби при проучванията, да се установят причините за възникналите повреди. За постигане на необходимата носимоспособност, да се определят участъците за локален ремонт, необходимите ремонтни работи и да се предложи технология за изпълнението.


3. За участъци, нуждаещи се от локален ремонт - подмяна на конструкцията на пътната настилка или пътното тяло да се разработят проектни решения. 


4.Да се разработят и представят проектни решения на предварителния ремонт на повредите по настилката, преди полагане на основните асфалтови пластове. 


5. Проектното решение за локален и предварителен ремонт чрез фрезоване и чрез подмяна на асфалтовите пластове, в участъците с много ниска носимоспособност на настилката, да осигури възстановяване на напречния профил на пътя на ниво съществуващ път.


6. Да се избере типа на пътното покритие въз основа на технико - икономическа обосновка.

1.3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО

Проектните решения за възстановяване на пътното платно и отводнителната система да се разработят при спазване на следните условия:

1. Минималните оразмерителни дебелини на асфалтовите пластове да се определят на база експертния опит на проектанта.


2. Нивелетното решение в пътните участъци да се подчинява на един и същи технологичен принцип.


3. При сумарни дебелини на пластовете над 8 - 10 см по изключение се допускат отклонения в ниво на отделни пикетни точки /сечения/ до 10% от определените дебелини само с мотивирана обосновка на проектното решение за постигане на необходимата носимоспособност. 


4. Съществуващите банкети да бъдат повдигнати до нивото на ръбовете на пътната настилка. През населените места геометричното решение да се съобрази с околната застройка и да осигури добро отводняване. 


5. Проектното решение да предвиди отстраняване на всички констатирани при заснемането на пътя повреди по откосите на пътното тяло, малките съоръжения, подпорните и укрепителни стени, отводнителните съоръжения и други предпазни съоръжения.

1.4. СИТУАЦИОННО И НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ

1. Пътят да се проектира в план и профил с технически елементи по „Норми за проектиране на пътища” /НПП/, съответстващи на определената проектна скорост. При различия в техническите параметри на пътя или промяна на релефа на терена, обектът да се раздели на хомогенни участъци с различна проектна скорост.


2. Техническото решение в план и профил да съвпада или да бъде близко до съществуващото ситуационно и нивелетно развитие на пътя. 


3. Съществуващата ширина на пътното платно да се запази. При възможност, ширината на настилката може да бъде приведена в съответствие с НПП чрез уширяването й за сметка на банкетите без направа на насипи или изкопи. 


4. Пикетажът и нивелетата да се водят в теоретичната ос. Точките в ръбовете на настилката да се намират в сечения, перпендикулярни на оста.


5. Координати и коти да се дават в оста и в ръбовете, при запазване на постоянна ширина на настилката и в сервитута на пътя.


6. В отделни участъци при недостатъчна ширина на съществуващата настилка от 25 см уширения да не се предвиждат. Да се запазва постоянна ширина на настилката.

1.4.1.  Ситуация

1. В ситуационно отношение пътят да се разработи при спазване на всички изисквания на НПП  - с прави и кръгови криви, дъги от окръжност, които да се ракордират с преходни криви - клотоиди или кубични параболи. 


2. Да се предвидят необходимите уширения в хоризонталните криви в обхвата на пътя, ако е възможно.


3. При съществуващ път изпълнен с циркулярни криви може да не се предвижда преходна крива или да се предвиди такава с по-малка дължина.


4. Да се извърши предварително съгласуване с Възложителя:

· на геометричното решение за ситуация

· габарити на пътното платно, мостови съоръжения, кръстовища и др.

· тип на пътното покритие

Да се представят следните материали:

· Кратка обяснителна записка с мотивирано предложение за решение на посочените по- горе елементи и предвидените организационно-технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение /участъци с нехомогенно трасе /.

· Ситуация на пътя с нанесен съществуващ габарит, площадки, кръстовища и др. и новопроектиран габарит в подходящ мащаб, на формат “А3”.

· Таблица за елементите на хоризонталните криви по теоретичната ос и изчислени координати на главните точки и върхове на пътния полигон.

· Таблица съдържаща: номер по ред, километраж по оста – съществуваща и теоретична, номер на точките, разстояние между съществуваща ос и теоретична ос, ширина на настилката – съществуваща, проектна, ширина на настилка лява лента – съществуваща, проектна и отклонение, ширина на настилка дясна лента - съществуваща, проектна и отклонение.

· Технико-икономическа обосновка на типа пътно покритие.

· Диск с входната и изходна информация за изчисляване на координатите на съществуваща и проектна ос и ширините и цялата документация изпратена за  съгласуване.


1.4.2. Нивелета

1. Нивелетата да се води в оста на пътя. Да се изработят три на брой нивелетни решения при двулентови пътища. 


2. Нивелетното решение на всички други асфалтови площи – риголи, аварийни площадки, паркинги и други да бъде съобразено с това на директното трасе и дадено в таблица.


3. Нивелетното решение на настилката да осигури постигане на правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно с възможно най-малко количество асфалтови смеси.


4. Нивелетата да бъде проектирана чрез прави и вертикални криви – квадратни параболи или с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) по съществуващото нивелетно положение, съгласно техническите елементи по НПП.


5. Нивелетните прави, по възможност да бъдат запазени с постоянни надлъжни наклони. В зависимост от състоянието на пътната повърхност дългите нивелетни прави могат да бъдат проектирани с  начупени нивелетни линии и оформяне на нови вертикални криви при спазване посочените в НПП минимални радиуси и следните изисквания:

· Разстояние между нивелетните чупки - минимум 2 Vпр.

· Всички чупки да се закръглят с вертикални криви.


6. При проектирането с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) да се имат предвид следните изисквания:

· Дължината на вълната да не бъде по-малка от Vпр.

· Инфлексните точки да се получават по възможност на по-големи и различни 

разстояния за да се избегне проектирането на вълнообразен надлъжен профил с постоянна дължина на вълната.Да не се допуска промяна на знака на радиуса на вертикалните криви на къси разстояния и в края на участъците, както и минималните му стойности.


7. При необходимост от допускане на изключения от тези изисквания, с оглед запазване на съществуващите елементи, да се даде съответна обосновка в обяснителната записка за Възложителя.


1.4.3. Напречен профил

1. При проектирането на напречният профил да се спазват всички изисквания на НПП. Допускат се следните отклонения:

· Правите пътни участъци да бъдат с двустранен или едностранен напречен наклон в границите от 2,0 до 2,5 % /по изключение 3%/, препоръчителен 2,5 %, като стойността на приетия наклон се запазва по цялата дължина на правата.

· При дълги прави участъци напречния наклон може да се променя в посочените по-горе граници, като дължината на участъците с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.

· Намаляване на нормативния  напречен наклон в крива до 1%; 

· При хоризонтални криви с голяма дължина се разрешава промяна на напречния наклон, като дължината с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.;

· При ширини на асфалтирани площи по-големи от 3 м, извън платното за движение, напречния наклон може да бъде различен от този на директното трасе. 


2. Риголите да бъдат проектирани съгласно изискванията на НПП. При необходимост от значителни количества асфалтови смеси се допуска да се изпълнят с по- голям наклон, съгласувано с Възложителя.


3. Да се следи за “резултативния”/косия/ наклон, особено в участъци с надлъжен наклон до 1% и напречен наклон 2-2,5%.Неговата стойност да не е по-малка от 2,5% /по изключение 2%/ за участъците извън виражните рампи.


4. В зоните на кръстовищата на разстояние 40 м и при селско стопански зауствания на разстояние 20 м да се предвидят преходни рампи за зануляване във връзките на новата пътна настилка.


5. Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6 % /по изключение минимум 4.5 %/. Същите се изпълняват стабилизирани с несортиран каменен материал, съгласно “Техническа документация за напречни профили на пътища”.

1.5. ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения - водостоци, окопи, риголи, улеи, колекторни и дренажни системи, предпазни окопи и др. При необходимост трябва да се предвиди подобряване, включително и изграждане на нови отводнителни съоръжения, като се обозначи мястото им върху ситуацията /плана/ на пътя или пътното съоръжение / мост, надлез, подлез/


2. Когато пропускането на водата през водостоците е нарушено, да се предвиди почистване и профилиране на коритото на дерето в обсега на съоръжението.


3. Да се държи сметка за доброто отводняване в хоризонтални криви, риголи, площадки за спиране  и други площи в близост до пътното платно.


4. Да се покаже върху ситуацията начина на отводняване с посоката на оттичане на водите.

1.6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ

1. Повредените части на пътните знаци, парапетите, предпазните огради и направляващите знаци и стълбчета да се предвидят за ремонт а на местата на липсващите да се предвидят нови.


2. Да се предвидят нови предпазна ограда и парапет, където старите са в недобро състояние и се нуждаят от ремонт.


3. При необходимост да се предвиди поставяне на нови парапети, предпазни огради, направляващи стълбчета и пътни знаци в отделни пътни участъци.


4. Да се предвидят организационно – технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение / участъци с нехомогенно трасе /.
2. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Да се предвидят ремонти на големите съоръжения за възстановяване на връхната конструкция и повредени участъци по долното строене /ако е необходимо/.

3. СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ   ВЕДОМСТВА

1. Да се направи проверка за хоризонтален и вертикален габарит на всички комуникации и съоръжения преминаващи над пътя. При недостатъчен габарит да се изработи проект за достигане на нормативните изисквания, като конкретно се посочат кои са причините за това.


2. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на пътя да се предложат решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи. При необходимост от реконструкция в отделни участъци да се извършат предварителни съгласувания с ведомствата, които ги стопанисват и се изработят проекти, като при изискващи се по-тежки реконструкции да се съгласуват с Възложителя.


3. Окончателните проекти за реконструкция да се съгласуват с ведомствата, които ги стопанисват.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.

Да се изработи проект за временна организация на движението по врема на строителството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

Да се изработи проект за постоянна организация на движението в съответствие с изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Проектът за организация на движението и проектът за временна организация на движението да се съгласуват със съответната ОДП на МВР Сектор „Пътна полиция“.

5. ЧАСТ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“

Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При изготвянето на плана да бъдат спазени основните принципи за превантивност на безопасността и опазване здравето, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Част Пожарна безопасност“ следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно приложение №3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

7. ЧАСТ „ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“

8. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящото Техническо задание, както и такива свързани с изключения от нормативните документи, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

V. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА
2. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Фаза: Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект
1.1.ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА

1.2.ПЪТНА ЧАСТ

· съществуващо положение на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил

· състояние на пътната настилка и пътното тяло

· проектно решение в ситуация, надлъжен и напречен профил

· локален ремонт на отделни пътни участъци

· предварителен ремонт на повредите по настилката

· възстановяване на пътната настилка и тип пътно покритие 

· възстановяване на банкетите и откосите

· отводняване и отводнителни съоръжения

· сигнализация и маркировка

· предпазни съоръжения

· съгласувания

1.3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО“, включваща временна организация на движението и сигнализация;

1.4.ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ

· описание на съществуващото положение

· проектни решения /ако е необходимо/

· съгласувания

1.5. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ И „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.7. ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

3. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМИ
Да се изработят следните чертежи и детайли, съгласно представените образци.

2.1. СИТУАЦИЯ в М 1:2000, разположена под надлъжния профил, с нанесени:

· опорен полигон и репераж на точките от опорния полигон;

· ос с нанесен пикетаж на главните точки и подробни точки през 100 м и километраж;

· пътното платно след възстановяването / настилка, бордюри, банкети, тротоари,подпорни и укрепителни стени, зелени площи, крайпътни площадки за отдих и др. /;

· обхват на пътя по дължината на участъците за локален ремонт на земното платно/ пътно платно, откоси, окопи и сервитути/;

· кръстовища и зауствания на странични пътища;

· отводнителни съоръжения / водостоци, пътни и предпазни окопи, отводнителни улеи, отточни шахти, колекторни и дренажни системи/;

· съоръжения и комуникации собственост на други ведомства;

· предпазни съоръжения;

· план за отводняване.

2.2. НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ в М 1:2000/200, с нанесени нивелачни репери с репераж. Да се дадат само главни точки, начало и край преходни рампи и п.т.       през 10 м.

2.3. ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ в М 1:50 и детайли

2.4. ДЕТАЙЛИ на отводнителни съоръжения

2.5. ПРОЕКТИ за:

2.5.1. Временна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.2. Постоянна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.3. Локален ремонт на отделни пътни участъци

2.5.4. Реконструкции на надземните и подземни комуникации, съгласувани с компетентните ведомства и съществуващото положение /ако е необходимо/

2.5.5. Изграждане на тръбна мрежа за широколентов интернет

2.5.6. Опорен полигон и нивелачни репери

2.5.7. Геодезически проект за трасиране

3. ТАБЛИЦИ
3.1. СЪЩЕСТВУВАЩО НИВЕЛЕТНО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА - номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетните точки, коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя,напречни наклони.

3.2. ПРОЕКТНО НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА

                   номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетни-
те точки, проектни нивелетни коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя, работни разлики, проектни напречни наклони.

3.3. ТАБЛИЦИ със данни за минималните дебелини по хомогенни участъци.

3.4. ТАБЛИЦИ за елементите на хоризонталните криви.

3.5. ТАБЛИЦИ за елементите на вертикалните криви.

3.6. ТАБЛИЦИ за обема на асфалтобетона.

3.7. ТАБЛИЦА за нивелетното решение на уширенията или изоставянето на нас-тилката във всяка пикетна точка. Да се дава нивелетно решение на уширенията в криви, отбивките и аварийните площадки.

3.8. ТАБЛИЦА за ширините на настилката и отклоненията в оста и ръбовете на всяка пикетна точка.

3.9. КООРДИНАТИ на опорния полигон, всички пикетни точки в оста и точките в сеченията – ръбовете на настилката и сервитута на пътя.Общ справочен ре-гистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от ъглово линейното изравнение на полигона.

3.10. ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА по видове пътно ремонтни работи,съобразена с етапите на изграждане и финансиране на “EXCEL” / на диск / текстова част и приложение .

3.11. ПОДРОБНИ ВЕДОМОСТИ по видове работи с количества, включително и за обемите на дълбочинното фрезоване / за ремонт / и за обемите и площите за нивелетно фрезоване / нивелетни разлики /  - приложени към обяснителните записки.

3.12. ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ, одобрена от Кмета на общината.
5. БАНКА ДАННИ ЗА ПРОЕКТА
Всички данни за проекта да бъдат записани на магнитен носител.

                  VI. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
1. ЧЕРТЕЖИ

Оригиналите на чертежите да бъдат с размери на формат А2 и А3 – на български език.


Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при привеждането им към формат А3 да бъдат ясни и четливи. Надписването на чертежите и текстовите материали да се извърши в съответствие с представените образци.

2. ТЕКСТОВА ЧАСТ

Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни папки /свитъци/, които да съдържат:

- обяснителна записка;

- всички таблици;

· количествени  сметки и ведомости - подробни и обобщени за пътните участъци.
3. ЕКЗЕМПЛЯРИ
3.1. За преглед на проектните материали да се комплектоват два комплекта папки на български език съдържащи:

- обяснителната записка на проекта и записка за Възложителя с подробна мотивировка на приетото ситуационно и нивелетно решение и допуснатите отклонения;

· всички чертежи в подходящ мащаб на формат А2 и А3 ; 

· изчисление на опорния полигон;

· координати на оста на съществуващият път и новото проектно решение и разликата между тях – разпечатка и диск;

- работни таблици, отразяващи:

· съществуващото положение - коти ос и край всяка лента за движение, дължини, съществуващи ширини и напречни наклони;

·  ситуационно и нивелетно решение, проектен габарит, обеми и средни дебелини в хомогенните участъци;

-количествени сметки и подробни ведомости;

· обобщена количествена сметка; 

· магнитен носител с въведената входна информация; 

3.2. След прегледа на проекта и приемането му от ТС при Общината, проектните материали да се представят общо в 4 /четири/ екземпляра.

VII.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи: 

· Норми за проектиране на пътища / ДВ – бр. 47 от 2000 год. и бр. 102 от 2005 год./;

· Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.)

· Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове, 1973 год.;

· Технческо разпореждане № 94 – 00 – 98 / 05.04.1999 год.;

· Техническа спесификация 2014 на Агенция „Пътна инфраструктура“;

· Наредба №2 за пътна маркировка, Наредба № 16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

· Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, мостовете и съоръженията и комуникациите на други ведомства;

· Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки, ЦЛПМ 2003 год.;

· Наредба №8 от 28 юли 1999 г., за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, в сила от 12.09.1999 г.;

· Наредба №2 от 22 март 2005 г, за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
· Наредба I3-1971 от 29.10.2009г, за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 декември 2009 влиза в сила от 05.06.2010 и отменя Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми (обн. ДВ, бр.58 от 1987г, изм. И доп. бр.3 от 1994)
	Номер на пътя
	Наименование
	 Начало от км
	Край до км
	Дължина на участъка

	HKV2200
	/Ш-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река
	от км 0+000 / При км.14+822-ляво, на Път Ш-559 /в участъка Светлина - Тополовград//
	До км. 5+400 Площад пред Кметството на с.Каменна река/
	5400


ФАЗА: Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Тополовград
ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Въз основа на решение за подготовка и кандидатстване по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Община Тополовград възлага изготвяне на технически проект за рехабилитация на общински пътища, находящи се на територията на община Тополовград.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци. Чрез подпомагането по мярката ще се постигне подобряване на транспортната свързаност и обновяване на пътната инфраструктура на територията на общината .

Проектът да се разработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/ и Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.), при условието за максимално придържане към съществуващия път. Всички изключения и допълнения от тези изисквания са дадени в заданието за проектиране.


За обектите няма изработени изходни данни от обследване на пътната настилка.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТ 

5. Местоположение на обекта

Точното местоположение на началото и края на пътния участък да се съгласува с Община Тополовград.

Начало и край на участъка: както е посочено за участъка

Дължината на обекта е 5,400 км.

Характера на терена е равнинен. Съществуващите слементи в план и профил отговарят на проектна скорост 60 км/ч.

6. Съществуващо положение

Съществуващата асфалтобетонова настилка в участъка е силно разрушена. Равността е незадоволителна. Покритието е силно износено. В предвидения за ремонт участък се наблюдават мрежовидни и надлъжни пукнатини, дупки, кръпки, а на места слягания.

Съществуващите банкети са земни без необходимия напречен наклон с коловози или по-високи от настилката.

Хоризонталната маркировка и вертикланата сигнализация са непълни и повредени.

ОБСЛЕДВАНЕ НА УЧАСТЪКА

За участъка няма изходни данни.
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА
1. ПЪТНА ЧАСТ

1.1. ПОЛСКО - ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ

1.1.1. Опорен полигон

1. Заснемането на данните да се извърши от трайно стабилизиран опорен полигон /координатна система 1970 год., пълни координати, височинна система - Балтийска, от последното измерване/. Изборът на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо защитено място в обхвата на пътното тяло или в близост до него, извън платното за движение и банкетите, върху съоръжения и други неподвижни обекти, с оглед запазването му при строителството и бъдещата експлоатация. Минималният брой точки от опорния полигон да бъде 3 точки на километър.


2. Всички геодезически работи трябва да отговарят на изискванията на "Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение", издание на ГУГКК от 1986 год., като се спазват специфичните изисквания указани в техническото задание. 


3. Стабилизирането на точките от опорния полигон да се направи със стоманен прът Ф 18 с минимална дължина 40 см, набит в терена до кота 5 см. над терена и бетониран с бетон В 20, с размери 30/30/30/ см. Горният край на пръта да бъде загладен и да отстои от горния край на блока на 10 мм. Върху блока да се изпише трайно номера на полигоновата точка и годината. Измерванията да започнат след набиране на първоначалната кубова якост на бетона /2-3 дни след бетонирането/. Полигоновите точки да бъдат реперирани до три съществуващи трайни дадености.


Крайните точки на опорния полигон да бъдат изпълнени от бетон с размери 40/40/70 см и тръба ¾ цола.


4. Допустимите стойности на средните квадратни грешки в положението на точките от геодезическия полигон, след изравнението не трябва да надвишават +/-0.10 м.

1.1.2. Заснемане на съществуващия път

1. От положения опорен полигон да се заснеме ситуационно съществуващия път /настилка, банкети и сервитут/ по полярен метод в оста, ръбовете на пътната настилка и откосите на изкопите и насипите. 


2. Пикетажът да се води в оста на пътя, като в правите участъци е на разстояние В/2, а в кривите – В/2 + “е” от вътрешния ръб. “е” е изпълненото  уширение по тогава действащите нормативи / уширенията са изпълнявани във вътрешния ръб на кривата /.”В” е ширина на платното за движение.


3. Пикетните точки да бъдат през 10 м в прав участък, в хоризонтални криви с R  75 м през 5 м, през 10 м с R  75 м и в характерни точки на пътя. В отделни участъци, в които има големи деформации на настилката, да се въведат допълнителни точки. Сервитутът да се заснеме през 20 м и в характерни точки.


4. Трасират се всички точки, включително главните точки на преходните и кръговите криви, в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, аварийните площадки, паркинги и други. В зоните на пътните кръстовища се трасира от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра и 20 метра при селскостопански зауствания.


5. Заснемат се всички уширения, зауствания, кръстовища и други площи в сервитута на пътя. При настилката, ограничена с водеща ивица, да се снемат точките от външния ръб на ивицата/ към банкета/.


6. Точките в оста се отбелязват върху настилката с точка и кръгче с диаметър 5-6 см. с блажна боя. Ако трасираните гранични точки попадат върху асфалта, те се отбелязват с ъгъл, като в десния край на настилката се написва номера на пикетната точка в посока на нарастване на километража.Ако трасираната гранична точка попада върху банкета се измерва разстоянието от трасираната точка до настилката и се попълва карнет със съдържание – километраж, ляво/дясно отклонение от настилката.


7. На всеки 100 м. точките в оста в прав участък и главните точки на кривите се стабилизират с метален болт / нит / забит в настилката.


1.1.3. Геометрично решение на трасето в план

1. Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. В отсечки с последователни хоризонтални криви, при липса на необходимите разстояния за преходни рампи и в участъци с единични, по-малки радиуси, неотговарящи на проектната скорост в участъка, с оглед хомогенност на трасето да се предвиди ситуационно изменение с минимални отклонения от съществуващия път, в рамките на обхвата на пътя. 


2. При променливи ширини на настилката в правите участъци или в циркулярните криви да се приеме една постоянна ширина за даден участък,кратна на 0.25 м, съответстваща на проектната скорост на пътя и максимално близка до съществуващата.


3. Всички главни точки, пикетните точки по приетата ос и тези в техните сечения на настилката и обхвата да бъдат изчислени с координати, обвързани с опорния полигон.


1.1.4. Височинна основа и височинно определяне на съществуващото трасе и проектната ос.

1. Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери,които да бъдат минимум два броя на км. /по изключение един брой/, на стабилна съществуваща основа - съоръжения, сгради, масивни скали и други. В зависимост от конкретните теренни условия, те могат да съвпадат с точките от опорния полигон. В близост до големи съоръжения да се поставят задължително нивелачни репери.


2. При нивелачните ходове получената несвръзка между даденото и измереното превишение не трябва да надвишава стойността, изчислена по формулата: fn=+/- 15s мм, където “s” е дължината на нивелачния ход в километри.  


3. Височините на трасираните точки да се определят чрез геометрична нивелация / включени ходове с визури в средата с точност до мм /.


4. Нивото на настилката  да се заснеме в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, бордюрите, аварийните площадки и ленти, паркинги, отводнителни окопи и други, а в зоните на пътните връзки от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра при кръстовища и 20 метра при селскостопански зауствания и улици.В обхвата на големите съоръжения точките в ръбовете да бъдат на нивото на настилката до тротоарния блок.


1.1.5. Други изисквания

1. В участъците с много ниска носимоспособност, големи деформации и повреди на настилката и пътното тяло да се заснемат пълни напречни профили.


2. Да се заснемат подробни данни за състоянието на:

· пътното платно;

· конструкцията на настилката;

· местоположението и състоянието на отводнителните съоръжения - окопи, улеи, водостоци, колекторни системи, бордюри;

· банкетите;

· принадлежностите на пътя - еластична ограда, направляващи стълбчета, сигнализация и маркировка;

· пътните кръстовища;

· предпазните и укрепителни съоръжения;

· крайпътните площадки и всички надземни и засягащи се подземни комуникации в обхвата на пътното тяло.


3. Действителният километраж от геодезическото заснемане да се обвърже с километрирането на пътя.


4. Опорният полигон и нивелачните репери да се предадат за отговорно пазене на Възложителя, за което да се състави протокол.

1.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

1.Да се извърши, ако се налага, допълнително проучване за изясняване на причините за ниската носимоспособност и повредите на пътната настилка в отделни участъци, чрез вземане на изрезки /сондажни ядки/ и направа на шурфове, за оценка на физико-механичните и деформационните характеристики на материалите. Шурфове се правят не по-малко от един на 100 м.

· на материалите от асфалтовите настилки се определя - дебелина на пластовете, коефициент на уплътнение, обем на порите на асфалтовите смеси, устойчивост и протичане по Маршал;

· на несвързаните материали и пластове на земното легло се определя - дебелина на пластовете, полевата плътност в сухо състояние, показателя за СВR за съответната полева плътност, зърнометричен състав и индекс на пластовете.  


2. Въз основа на замерванията и на резултатите от подробното изследване и лабораторното изпитване на взетите проби при проучванията, да се установят причините за възникналите повреди. За постигане на необходимата носимоспособност, да се определят участъците за локален ремонт, необходимите ремонтни работи и да се предложи технология за изпълнението.


3. За участъци, нуждаещи се от локален ремонт - подмяна на конструкцията на пътната настилка или пътното тяло да се разработят проектни решения. 


4.Да се разработят и представят проектни решения на предварителния ремонт на повредите по настилката, преди полагане на основните асфалтови пластове. 


5. Проектното решение за локален и предварителен ремонт чрез фрезоване и чрез подмяна на асфалтовите пластове, в участъците с много ниска носимоспособност на настилката, да осигури възстановяване на напречния профил на пътя на ниво съществуващ път.


6. Да се избере типа на пътното покритие въз основа на технико - икономическа обосновка.

1.3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО

Проектните решения за възстановяване на пътното платно и отводнителната система да се разработят при спазване на следните условия:

1. Минималните оразмерителни дебелини на асфалтовите пластове да се определят на база експертния опит на проектанта.


2. Нивелетното решение в пътните участъци да се подчинява на един и същи технологичен принцип.


3. При сумарни дебелини на пластовете над 8 - 10 см по изключение се допускат отклонения в ниво на отделни пикетни точки /сечения/ до 10% от определените дебелини само с мотивирана обосновка на проектното решение за постигане на необходимата носимоспособност. 


4. Съществуващите банкети да бъдат повдигнати до нивото на ръбовете на пътната настилка. През населените места геометричното решение да се съобрази с околната застройка и да осигури добро отводняване. 


5. Проектното решение да предвиди отстраняване на всички констатирани при заснемането на пътя повреди по откосите на пътното тяло, малките съоръжения, подпорните и укрепителни стени, отводнителните съоръжения и други предпазни съоръжения.

1.4. СИТУАЦИОННО И НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ

1. Пътят да се проектира в план и профил с технически елементи по „Норми за проектиране на пътища” /НПП/, съответстващи на определената проектна скорост. При различия в техническите параметри на пътя или промяна на релефа на терена, обектът да се раздели на хомогенни участъци с различна проектна скорост.


2. Техническото решение в план и профил да съвпада или да бъде близко до съществуващото ситуационно и нивелетно развитие на пътя. 


3. Съществуващата ширина на пътното платно да се запази. При възможност, ширината на настилката може да бъде приведена в съответствие с НПП чрез уширяването й за сметка на банкетите без направа на насипи или изкопи. 


4. Пикетажът и нивелетата да се водят в теоретичната ос. Точките в ръбовете на настилката да се намират в сечения, перпендикулярни на оста.


5. Координати и коти да се дават в оста и в ръбовете, при запазване на постоянна ширина на настилката и в сервитута на пътя.


6. В отделни участъци при недостатъчна ширина на съществуващата настилка от 25 см уширения да не се предвиждат. Да се запазва постоянна ширина на настилката.

1.4.1.  Ситуация

1. В ситуационно отношение пътят да се разработи при спазване на всички изисквания на НПП  - с прави и кръгови криви, дъги от окръжност, които да се ракордират с преходни криви - клотоиди или кубични параболи. 


2. Да се предвидят необходимите уширения в хоризонталните криви в обхвата на пътя, ако е възможно.


3. При съществуващ път изпълнен с циркулярни криви може да не се предвижда преходна крива или да се предвиди такава с по-малка дължина.


4. Да се извърши предварително съгласуване с Възложителя:

· на геометричното решение за ситуация

· габарити на пътното платно, мостови съоръжения, кръстовища и др.

· тип на пътното покритие

Да се представят следните материали:

· Кратка обяснителна записка с мотивирано предложение за решение на посочените по- горе елементи и предвидените организационно-технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение /участъци с нехомогенно трасе /.

· Ситуация на пътя с нанесен съществуващ габарит, площадки, кръстовища и др. и новопроектиран габарит в подходящ мащаб, на формат “А3”.

· Таблица за елементите на хоризонталните криви по теоретичната ос и изчислени координати на главните точки и върхове на пътния полигон.

· Таблица съдържаща: номер по ред, километраж по оста – съществуваща и теоретична, номер на точките, разстояние между съществуваща ос и теоретична ос, ширина на настилката – съществуваща, проектна, ширина на настилка лява лента – съществуваща, проектна и отклонение, ширина на настилка дясна лента - съществуваща, проектна и отклонение.

· Технико-икономическа обосновка на типа пътно покритие.

· Диск с входната и изходна информация за изчисляване на координатите на съществуваща и проектна ос и ширините и цялата документация изпратена за  съгласуване.


1.4.2. Нивелета

1. Нивелетата да се води в оста на пътя. Да се изработят три на брой нивелетни решения при двулентови пътища. 


2. Нивелетното решение на всички други асфалтови площи – риголи, аварийни площадки, паркинги и други да бъде съобразено с това на директното трасе и дадено в таблица.


3. Нивелетното решение на настилката да осигури постигане на правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно с възможно най-малко количество асфалтови смеси.


4. Нивелетата да бъде проектирана чрез прави и вертикални криви – квадратни параболи или с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) по съществуващото нивелетно положение, съгласно техническите елементи по НПП.


5. Нивелетните прави, по възможност да бъдат запазени с постоянни надлъжни наклони. В зависимост от състоянието на пътната повърхност дългите нивелетни прави могат да бъдат проектирани с  начупени нивелетни линии и оформяне на нови вертикални криви при спазване посочените в НПП минимални радиуси и следните изисквания:

· Разстояние между нивелетните чупки - минимум 2 Vпр.

· Всички чупки да се закръглят с вертикални криви.


6. При проектирането с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) да се имат предвид следните изисквания:

· Дължината на вълната да не бъде по-малка от Vпр.

· Инфлексните точки да се получават по възможност на по-големи и различни 

разстояния за да се избегне проектирането на вълнообразен надлъжен профил с постоянна дължина на вълната.Да не се допуска промяна на знака на радиуса на вертикалните криви на къси разстояния и в края на участъците, както и минималните му стойности.


7. При необходимост от допускане на изключения от тези изисквания, с оглед запазване на съществуващите елементи, да се даде съответна обосновка в обяснителната записка за Възложителя.


1.4.3. Напречен профил

1. При проектирането на напречният профил да се спазват всички изисквания на НПП. Допускат се следните отклонения:

· Правите пътни участъци да бъдат с двустранен или едностранен напречен наклон в границите от 2,0 до 2,5 % /по изключение 3%/, препоръчителен 2,5 %, като стойността на приетия наклон се запазва по цялата дължина на правата.

· При дълги прави участъци напречния наклон може да се променя в посочените по-горе граници, като дължината на участъците с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.

· Намаляване на нормативния  напречен наклон в крива до 1%; 

· При хоризонтални криви с голяма дължина се разрешава промяна на напречния наклон, като дължината с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.;

· При ширини на асфалтирани площи по-големи от 3 м, извън платното за движение, напречния наклон може да бъде различен от този на директното трасе. 


2. Риголите да бъдат проектирани съгласно изискванията на НПП. При необходимост от значителни количества асфалтови смеси се допуска да се изпълнят с по- голям наклон, съгласувано с Възложителя.


3. Да се следи за “резултативния”/косия/ наклон, особено в участъци с надлъжен наклон до 1% и напречен наклон 2-2,5%.Неговата стойност да не е по-малка от 2,5% /по изключение 2%/ за участъците извън виражните рампи.


4. В зоните на кръстовищата на разстояние 40 м и при селско стопански зауствания на разстояние 20 м да се предвидят преходни рампи за зануляване във връзките на новата пътна настилка.


5. Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6 % /по изключение минимум 4.5 %/. Същите се изпълняват стабилизирани с несортиран каменен материал, съгласно “Техническа документация за напречни профили на пътища”.

1.5. ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения - водостоци, окопи, риголи, улеи, колекторни и дренажни системи, предпазни окопи и др. При необходимост трябва да се предвиди подобряване, включително и изграждане на нови отводнителни съоръжения, като се обозначи мястото им върху ситуацията /плана/ на пътя или пътното съоръжение / мост, надлез, подлез/


2. Когато пропускането на водата през водостоците е нарушено, да се предвиди почистване и профилиране на коритото на дерето в обсега на съоръжението.


3. Да се държи сметка за доброто отводняване в хоризонтални криви, риголи, площадки за спиране  и други площи в близост до пътното платно.


4. Да се покаже върху ситуацията начина на отводняване с посоката на оттичане на водите.

1.6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ

1. Повредените части на пътните знаци, парапетите, предпазните огради и направляващите знаци и стълбчета да се предвидят за ремонт а на местата на липсващите да се предвидят нови.


2. Да се предвидят нови предпазна ограда и парапет, където старите са в недобро състояние и се нуждаят от ремонт.


3. При необходимост да се предвиди поставяне на нови парапети, предпазни огради, направляващи стълбчета и пътни знаци в отделни пътни участъци.


4. Да се предвидят организационно – технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение / участъци с нехомогенно трасе /.
2. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Да се предвидят ремонти на големите съоръжения за възстановяване на връхната конструкция и повредени участъци по долното строене /ако е необходимо/.

3. СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ   ВЕДОМСТВА

1. Да се направи проверка за хоризонтален и вертикален габарит на всички комуникации и съоръжения преминаващи над пътя. При недостатъчен габарит да се изработи проект за достигане на нормативните изисквания, като конкретно се посочат кои са причините за това.


2. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на пътя да се предложат решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи. При необходимост от реконструкция в отделни участъци да се извършат предварителни съгласувания с ведомствата, които ги стопанисват и се изработят проекти, като при изискващи се по-тежки реконструкции да се съгласуват с Възложителя.


3. Окончателните проекти за реконструкция да се съгласуват с ведомствата, които ги стопанисват.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.

Да се изработи проект за временна организация на движението по врема на строителството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

Да се изработи проект за постоянна организация на движението в съответствие с изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Проектът за организация на движението и проектът за временна организация на движението да се съгласуват със съответната ОДП на МВР Сектор „Пътна полиция“.

5. ЧАСТ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“

Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При изготвянето на плана да бъдат спазени основните принципи за превантивност на безопасността и опазване здравето, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Част Пожарна безопасност“ следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно приложение №3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

7. ЧАСТ „ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“

8. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящото Техническо задание, както и такива свързани с изключения от нормативните документи, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

V. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА
3. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Фаза: Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект
1.1.ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА

1.2.ПЪТНА ЧАСТ

· съществуващо положение на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил

· състояние на пътната настилка и пътното тяло

· проектно решение в ситуация, надлъжен и напречен профил

· локален ремонт на отделни пътни участъци

· предварителен ремонт на повредите по настилката

· възстановяване на пътната настилка и тип пътно покритие 

· възстановяване на банкетите и откосите

· отводняване и отводнителни съоръжения

· сигнализация и маркировка

· предпазни съоръжения

· съгласувания

1.3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО“, включваща временна организация на движението и сигнализация;

1.4.ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ

· описание на съществуващото положение

· проектни решения /ако е необходимо/

· съгласувания

1.5. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ И „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.7. ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

4. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМИ
Да се изработят следните чертежи и детайли, съгласно представените образци.

2.1. СИТУАЦИЯ в М 1:2000, разположена под надлъжния профил, с нанесени:

· опорен полигон и репераж на точките от опорния полигон;

· ос с нанесен пикетаж на главните точки и подробни точки през 100 м и километраж;

· пътното платно след възстановяването / настилка, бордюри, банкети, тротоари,подпорни и укрепителни стени, зелени площи, крайпътни площадки за отдих и др. /;

· обхват на пътя по дължината на участъците за локален ремонт на земното платно/ пътно платно, откоси, окопи и сервитути/;

· кръстовища и зауствания на странични пътища;

· отводнителни съоръжения / водостоци, пътни и предпазни окопи, отводнителни улеи, отточни шахти, колекторни и дренажни системи/;

· съоръжения и комуникации собственост на други ведомства;

· предпазни съоръжения;

· план за отводняване.

2.2. НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ в М 1:2000/200, с нанесени нивелачни репери с репераж. Да се дадат само главни точки, начало и край преходни рампи и п.т.       през 10 м.

2.3. ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ в М 1:50 и детайли

2.4. ДЕТАЙЛИ на отводнителни съоръжения

2.5. ПРОЕКТИ за:

2.5.1. Временна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.2. Постоянна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.3. Локален ремонт на отделни пътни участъци

2.5.4. Реконструкции на надземните и подземни комуникации, съгласувани с компетентните ведомства и съществуващото положение /ако е необходимо/

2.5.5. Изграждане на тръбна мрежа за широколентов интернет

2.5.6. Опорен полигон и нивелачни репери

2.5.7. Геодезически проект за трасиране

3. ТАБЛИЦИ
3.1. СЪЩЕСТВУВАЩО НИВЕЛЕТНО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА - номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетните точки, коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя,напречни наклони.

3.2. ПРОЕКТНО НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА

                   номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетни-
те точки, проектни нивелетни коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя, работни разлики, проектни напречни наклони.

3.3. ТАБЛИЦИ със данни за минималните дебелини по хомогенни участъци.

3.4. ТАБЛИЦИ за елементите на хоризонталните криви.

3.5. ТАБЛИЦИ за елементите на вертикалните криви.

3.6. ТАБЛИЦИ за обема на асфалтобетона.

3.7. ТАБЛИЦА за нивелетното решение на уширенията или изоставянето на нас-тилката във всяка пикетна точка. Да се дава нивелетно решение на уширенията в криви, отбивките и аварийните площадки.

3.8. ТАБЛИЦА за ширините на настилката и отклоненията в оста и ръбовете на всяка пикетна точка.

3.9. КООРДИНАТИ на опорния полигон, всички пикетни точки в оста и точките в сеченията – ръбовете на настилката и сервитута на пътя.Общ справочен ре-гистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от ъглово линейното изравнение на полигона.

3.10. ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА по видове пътно ремонтни работи,съобразена с етапите на изграждане и финансиране на “EXCEL” / на диск / текстова част и приложение .

3.11. ПОДРОБНИ ВЕДОМОСТИ по видове работи с количества, включително и за обемите на дълбочинното фрезоване / за ремонт / и за обемите и площите за нивелетно фрезоване / нивелетни разлики /  - приложени към обяснителните записки.

3.13. ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ, одобрена от Кмета на общината.
6. БАНКА ДАННИ ЗА ПРОЕКТА
Всички данни за проекта да бъдат записани на магнитен носител.

                  VI. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
1. ЧЕРТЕЖИ

Оригиналите на чертежите да бъдат с размери на формат А2 и А3 – на български език.


Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при привеждането им към формат А3 да бъдат ясни и четливи. Надписването на чертежите и текстовите материали да се извърши в съответствие с представените образци.

2. ТЕКСТОВА ЧАСТ

Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни папки /свитъци/, които да съдържат:

- обяснителна записка;

- всички таблици;

· количествени  сметки и ведомости - подробни и обобщени за пътните участъци.
3. ЕКЗЕМПЛЯРИ
3.1. За преглед на проектните материали да се комплектоват два комплекта папки на български език съдържащи:

- обяснителната записка на проекта и записка за Възложителя с подробна мотивировка на приетото ситуационно и нивелетно решение и допуснатите отклонения;

· всички чертежи в подходящ мащаб на формат А2 и А3 ; 

· изчисление на опорния полигон;

· координати на оста на съществуващият път и новото проектно решение и разликата между тях – разпечатка и диск;

- работни таблици, отразяващи:

· съществуващото положение - коти ос и край всяка лента за движение, дължини, съществуващи ширини и напречни наклони;

·  ситуационно и нивелетно решение, проектен габарит, обеми и средни дебелини в хомогенните участъци;

-количествени сметки и подробни ведомости;

· обобщена количествена сметка; 

· магнитен носител с въведената входна информация; 

3.2. След прегледа на проекта и приемането му от ТС при Общината, проектните материали да се представят общо в 4 /четири/ екземпляра.

VII.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи: 

· Норми за проектиране на пътища / ДВ – бр. 47 от 2000 год. и бр. 102 от 2005 год./;

· Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.)

· Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове, 1973 год.;

· Технческо разпореждане № 94 – 00 – 98 / 05.04.1999 год.;

· Техническа спесификация 2014 на Агенция „Пътна инфраструктура“;

· Наредба №2 за пътна маркировка, Наредба № 16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

· Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, мостовете и съоръженията и комуникациите на други ведомства;

· Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки, ЦЛПМ 2003 год.;

· Наредба №8 от 28 юли 1999 г., за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, в сила от 12.09.1999 г.;

· Наредба №2 от 22 март 2005 г, за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
· Наредба I3-1971 от 29.10.2009г, за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 декември 2009 влиза в сила от 05.06.2010 и отменя Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми (обн. ДВ, бр.58 от 1987г, изм. И доп. бр.3 от 1994)
	Номер на пътя
	Наименование
	 Начало от км
	Край до км
	Дължина на участъка

	HKV3190
	/Ш-5505, Мъдрец - Орлов дол/ - Владимирово
	От км 0+000 /При км.4+292 на Път IH- 5505 /в участъка Мъдрец - Орлов дол//
	До км. 0+800 /Площад пред Кметство/ Училище с.Владимирово/
	800


ФАЗА: Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Тополовград
ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Въз основа на решение за подготовка и кандидатстване по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Община Тополовград възлага изготвяне на технически проект за рехабилитация на общински пътища, находящи се на територията на община Тополовград.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци. Чрез подпомагането по мярката ще се постигне подобряване на транспортната свързаност и обновяване на пътната инфраструктура на територията на общината .

Проектът да се разработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/ и Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.), при условието за максимално придържане към съществуващия път. Всички изключения и допълнения от тези изисквания са дадени в заданието за проектиране.


За обектите няма изработени изходни данни от обследване на пътната настилка.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТ 

7. Местоположение на обекта

Точното местоположение на началото и края на пътния участък да се съгласува с Община Тополовград.

Начало и край на участъка: както е посочено за участъка

Дължината на обекта е 0,800 км.

Характера на терена е равнинен. Съществуващите слементи в план и профил отговарят на проектна скорост 60 км/ч.

8. Съществуващо положение

Съществуващата асфалтобетонова настилка в участъка е силно разрушена. Равността е незадоволителна. Покритието е силно износено. В предвидения за ремонт участък се наблюдават мрежовидни и надлъжни пукнатини, дупки, кръпки, а на места слягания.

Съществуващите банкети са земни без необходимия напречен наклон с коловози или по-високи от настилката.

Хоризонталната маркировка и вертикланата сигнализация са непълни и повредени.

ОБСЛЕДВАНЕ НА УЧАСТЪКА

За участъка няма изходни данни.
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА
1. ПЪТНА ЧАСТ

1.1. ПОЛСКО - ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ

1.1.1. Опорен полигон

1. Заснемането на данните да се извърши от трайно стабилизиран опорен полигон /координатна система 1970 год., пълни координати, височинна система - Балтийска, от последното измерване/. Изборът на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо защитено място в обхвата на пътното тяло или в близост до него, извън платното за движение и банкетите, върху съоръжения и други неподвижни обекти, с оглед запазването му при строителството и бъдещата експлоатация. Минималният брой точки от опорния полигон да бъде 3 точки на километър.


2. Всички геодезически работи трябва да отговарят на изискванията на "Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение", издание на ГУГКК от 1986 год., като се спазват специфичните изисквания указани в техническото задание. 


3. Стабилизирането на точките от опорния полигон да се направи със стоманен прът Ф 18 с минимална дължина 40 см, набит в терена до кота 5 см. над терена и бетониран с бетон В 20, с размери 30/30/30/ см. Горният край на пръта да бъде загладен и да отстои от горния край на блока на 10 мм. Върху блока да се изпише трайно номера на полигоновата точка и годината. Измерванията да започнат след набиране на първоначалната кубова якост на бетона /2-3 дни след бетонирането/. Полигоновите точки да бъдат реперирани до три съществуващи трайни дадености.


Крайните точки на опорния полигон да бъдат изпълнени от бетон с размери 40/40/70 см и тръба ¾ цола.


4. Допустимите стойности на средните квадратни грешки в положението на точките от геодезическия полигон, след изравнението не трябва да надвишават +/-0.10 м.

1.1.2. Заснемане на съществуващия път

1. От положения опорен полигон да се заснеме ситуационно съществуващия път /настилка, банкети и сервитут/ по полярен метод в оста, ръбовете на пътната настилка и откосите на изкопите и насипите. 


2. Пикетажът да се води в оста на пътя, като в правите участъци е на разстояние В/2, а в кривите – В/2 + “е” от вътрешния ръб. “е” е изпълненото  уширение по тогава действащите нормативи / уширенията са изпълнявани във вътрешния ръб на кривата /.”В” е ширина на платното за движение.


3. Пикетните точки да бъдат през 10 м в прав участък, в хоризонтални криви с R  75 м през 5 м, през 10 м с R  75 м и в характерни точки на пътя. В отделни участъци, в които има големи деформации на настилката, да се въведат допълнителни точки. Сервитутът да се заснеме през 20 м и в характерни точки.


4. Трасират се всички точки, включително главните точки на преходните и кръговите криви, в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, аварийните площадки, паркинги и други. В зоните на пътните кръстовища се трасира от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра и 20 метра при селскостопански зауствания.


5. Заснемат се всички уширения, зауствания, кръстовища и други площи в сервитута на пътя. При настилката, ограничена с водеща ивица, да се снемат точките от външния ръб на ивицата/ към банкета/.


6. Точките в оста се отбелязват върху настилката с точка и кръгче с диаметър 5-6 см. с блажна боя. Ако трасираните гранични точки попадат върху асфалта, те се отбелязват с ъгъл, като в десния край на настилката се написва номера на пикетната точка в посока на нарастване на километража.Ако трасираната гранична точка попада върху банкета се измерва разстоянието от трасираната точка до настилката и се попълва карнет със съдържание – километраж, ляво/дясно отклонение от настилката.


7. На всеки 100 м. точките в оста в прав участък и главните точки на кривите се стабилизират с метален болт / нит / забит в настилката.


1.1.3. Геометрично решение на трасето в план

1. Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. В отсечки с последователни хоризонтални криви, при липса на необходимите разстояния за преходни рампи и в участъци с единични, по-малки радиуси, неотговарящи на проектната скорост в участъка, с оглед хомогенност на трасето да се предвиди ситуационно изменение с минимални отклонения от съществуващия път, в рамките на обхвата на пътя. 


2. При променливи ширини на настилката в правите участъци или в циркулярните криви да се приеме една постоянна ширина за даден участък,кратна на 0.25 м, съответстваща на проектната скорост на пътя и максимално близка до съществуващата.


3. Всички главни точки, пикетните точки по приетата ос и тези в техните сечения на настилката и обхвата да бъдат изчислени с координати, обвързани с опорния полигон.


1.1.4. Височинна основа и височинно определяне на съществуващото трасе и проектната ос.

1. Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери,които да бъдат минимум два броя на км. /по изключение един брой/, на стабилна съществуваща основа - съоръжения, сгради, масивни скали и други. В зависимост от конкретните теренни условия, те могат да съвпадат с точките от опорния полигон. В близост до големи съоръжения да се поставят задължително нивелачни репери.


2. При нивелачните ходове получената несвръзка между даденото и измереното превишение не трябва да надвишава стойността, изчислена по формулата: fn=+/- 15s мм, където “s” е дължината на нивелачния ход в километри.  


3. Височините на трасираните точки да се определят чрез геометрична нивелация / включени ходове с визури в средата с точност до мм /.


4. Нивото на настилката  да се заснеме в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, бордюрите, аварийните площадки и ленти, паркинги, отводнителни окопи и други, а в зоните на пътните връзки от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра при кръстовища и 20 метра при селскостопански зауствания и улици.В обхвата на големите съоръжения точките в ръбовете да бъдат на нивото на настилката до тротоарния блок.


1.1.5. Други изисквания

1. В участъците с много ниска носимоспособност, големи деформации и повреди на настилката и пътното тяло да се заснемат пълни напречни профили.


2. Да се заснемат подробни данни за състоянието на:

· пътното платно;

· конструкцията на настилката;

· местоположението и състоянието на отводнителните съоръжения - окопи, улеи, водостоци, колекторни системи, бордюри;

· банкетите;

· принадлежностите на пътя - еластична ограда, направляващи стълбчета, сигнализация и маркировка;

· пътните кръстовища;

· предпазните и укрепителни съоръжения;

· крайпътните площадки и всички надземни и засягащи се подземни комуникации в обхвата на пътното тяло.


3. Действителният километраж от геодезическото заснемане да се обвърже с километрирането на пътя.


4. Опорният полигон и нивелачните репери да се предадат за отговорно пазене на Възложителя, за което да се състави протокол.

1.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

1.Да се извърши, ако се налага, допълнително проучване за изясняване на причините за ниската носимоспособност и повредите на пътната настилка в отделни участъци, чрез вземане на изрезки /сондажни ядки/ и направа на шурфове, за оценка на физико-механичните и деформационните характеристики на материалите. Шурфове се правят не по-малко от един на 100 м.

· на материалите от асфалтовите настилки се определя - дебелина на пластовете, коефициент на уплътнение, обем на порите на асфалтовите смеси, устойчивост и протичане по Маршал;

· на несвързаните материали и пластове на земното легло се определя - дебелина на пластовете, полевата плътност в сухо състояние, показателя за СВR за съответната полева плътност, зърнометричен състав и индекс на пластовете.  


2. Въз основа на замерванията и на резултатите от подробното изследване и лабораторното изпитване на взетите проби при проучванията, да се установят причините за възникналите повреди. За постигане на необходимата носимоспособност, да се определят участъците за локален ремонт, необходимите ремонтни работи и да се предложи технология за изпълнението.


3. За участъци, нуждаещи се от локален ремонт - подмяна на конструкцията на пътната настилка или пътното тяло да се разработят проектни решения. 


4.Да се разработят и представят проектни решения на предварителния ремонт на повредите по настилката, преди полагане на основните асфалтови пластове. 


5. Проектното решение за локален и предварителен ремонт чрез фрезоване и чрез подмяна на асфалтовите пластове, в участъците с много ниска носимоспособност на настилката, да осигури възстановяване на напречния профил на пътя на ниво съществуващ път.


6. Да се избере типа на пътното покритие въз основа на технико - икономическа обосновка.

1.3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО

Проектните решения за възстановяване на пътното платно и отводнителната система да се разработят при спазване на следните условия:

1. Минималните оразмерителни дебелини на асфалтовите пластове да се определят на база експертния опит на проектанта.


2. Нивелетното решение в пътните участъци да се подчинява на един и същи технологичен принцип.


3. При сумарни дебелини на пластовете над 8 - 10 см по изключение се допускат отклонения в ниво на отделни пикетни точки /сечения/ до 10% от определените дебелини само с мотивирана обосновка на проектното решение за постигане на необходимата носимоспособност. 


4. Съществуващите банкети да бъдат повдигнати до нивото на ръбовете на пътната настилка. През населените места геометричното решение да се съобрази с околната застройка и да осигури добро отводняване. 


5. Проектното решение да предвиди отстраняване на всички констатирани при заснемането на пътя повреди по откосите на пътното тяло, малките съоръжения, подпорните и укрепителни стени, отводнителните съоръжения и други предпазни съоръжения.

1.4. СИТУАЦИОННО И НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ

1. Пътят да се проектира в план и профил с технически елементи по „Норми за проектиране на пътища” /НПП/, съответстващи на определената проектна скорост. При различия в техническите параметри на пътя или промяна на релефа на терена, обектът да се раздели на хомогенни участъци с различна проектна скорост.


2. Техническото решение в план и профил да съвпада или да бъде близко до съществуващото ситуационно и нивелетно развитие на пътя. 


3. Съществуващата ширина на пътното платно да се запази. При възможност, ширината на настилката може да бъде приведена в съответствие с НПП чрез уширяването й за сметка на банкетите без направа на насипи или изкопи. 


4. Пикетажът и нивелетата да се водят в теоретичната ос. Точките в ръбовете на настилката да се намират в сечения, перпендикулярни на оста.


5. Координати и коти да се дават в оста и в ръбовете, при запазване на постоянна ширина на настилката и в сервитута на пътя.


6. В отделни участъци при недостатъчна ширина на съществуващата настилка от 25 см уширения да не се предвиждат. Да се запазва постоянна ширина на настилката.

1.4.1.  Ситуация

1. В ситуационно отношение пътят да се разработи при спазване на всички изисквания на НПП  - с прави и кръгови криви, дъги от окръжност, които да се ракордират с преходни криви - клотоиди или кубични параболи. 


2. Да се предвидят необходимите уширения в хоризонталните криви в обхвата на пътя, ако е възможно.


3. При съществуващ път изпълнен с циркулярни криви може да не се предвижда преходна крива или да се предвиди такава с по-малка дължина.


4. Да се извърши предварително съгласуване с Възложителя:

· на геометричното решение за ситуация

· габарити на пътното платно, мостови съоръжения, кръстовища и др.

· тип на пътното покритие

Да се представят следните материали:

· Кратка обяснителна записка с мотивирано предложение за решение на посочените по- горе елементи и предвидените организационно-технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение /участъци с нехомогенно трасе /.

· Ситуация на пътя с нанесен съществуващ габарит, площадки, кръстовища и др. и новопроектиран габарит в подходящ мащаб, на формат “А3”.

· Таблица за елементите на хоризонталните криви по теоретичната ос и изчислени координати на главните точки и върхове на пътния полигон.

· Таблица съдържаща: номер по ред, километраж по оста – съществуваща и теоретична, номер на точките, разстояние между съществуваща ос и теоретична ос, ширина на настилката – съществуваща, проектна, ширина на настилка лява лента – съществуваща, проектна и отклонение, ширина на настилка дясна лента - съществуваща, проектна и отклонение.

· Технико-икономическа обосновка на типа пътно покритие.

· Диск с входната и изходна информация за изчисляване на координатите на съществуваща и проектна ос и ширините и цялата документация изпратена за  съгласуване.


1.4.2. Нивелета

1. Нивелетата да се води в оста на пътя. Да се изработят три на брой нивелетни решения при двулентови пътища. 


2. Нивелетното решение на всички други асфалтови площи – риголи, аварийни площадки, паркинги и други да бъде съобразено с това на директното трасе и дадено в таблица.


3. Нивелетното решение на настилката да осигури постигане на правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно с възможно най-малко количество асфалтови смеси.


4. Нивелетата да бъде проектирана чрез прави и вертикални криви – квадратни параболи или с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) по съществуващото нивелетно положение, съгласно техническите елементи по НПП.


5. Нивелетните прави, по възможност да бъдат запазени с постоянни надлъжни наклони. В зависимост от състоянието на пътната повърхност дългите нивелетни прави могат да бъдат проектирани с  начупени нивелетни линии и оформяне на нови вертикални криви при спазване посочените в НПП минимални радиуси и следните изисквания:

· Разстояние между нивелетните чупки - минимум 2 Vпр.

· Всички чупки да се закръглят с вертикални криви.


6. При проектирането с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) да се имат предвид следните изисквания:

· Дължината на вълната да не бъде по-малка от Vпр.

· Инфлексните точки да се получават по възможност на по-големи и различни 

разстояния за да се избегне проектирането на вълнообразен надлъжен профил с постоянна дължина на вълната.Да не се допуска промяна на знака на радиуса на вертикалните криви на къси разстояния и в края на участъците, както и минималните му стойности.


7. При необходимост от допускане на изключения от тези изисквания, с оглед запазване на съществуващите елементи, да се даде съответна обосновка в обяснителната записка за Възложителя.


1.4.3. Напречен профил

1. При проектирането на напречният профил да се спазват всички изисквания на НПП. Допускат се следните отклонения:

· Правите пътни участъци да бъдат с двустранен или едностранен напречен наклон в границите от 2,0 до 2,5 % /по изключение 3%/, препоръчителен 2,5 %, като стойността на приетия наклон се запазва по цялата дължина на правата.

· При дълги прави участъци напречния наклон може да се променя в посочените по-горе граници, като дължината на участъците с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.

· Намаляване на нормативния  напречен наклон в крива до 1%; 

· При хоризонтални криви с голяма дължина се разрешава промяна на напречния наклон, като дължината с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.;

· При ширини на асфалтирани площи по-големи от 3 м, извън платното за движение, напречния наклон може да бъде различен от този на директното трасе. 


2. Риголите да бъдат проектирани съгласно изискванията на НПП. При необходимост от значителни количества асфалтови смеси се допуска да се изпълнят с по- голям наклон, съгласувано с Възложителя.


3. Да се следи за “резултативния”/косия/ наклон, особено в участъци с надлъжен наклон до 1% и напречен наклон 2-2,5%.Неговата стойност да не е по-малка от 2,5% /по изключение 2%/ за участъците извън виражните рампи.


4. В зоните на кръстовищата на разстояние 40 м и при селско стопански зауствания на разстояние 20 м да се предвидят преходни рампи за зануляване във връзките на новата пътна настилка.


5. Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6 % /по изключение минимум 4.5 %/. Същите се изпълняват стабилизирани с несортиран каменен материал, съгласно “Техническа документация за напречни профили на пътища”.

1.5. ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения - водостоци, окопи, риголи, улеи, колекторни и дренажни системи, предпазни окопи и др. При необходимост трябва да се предвиди подобряване, включително и изграждане на нови отводнителни съоръжения, като се обозначи мястото им върху ситуацията /плана/ на пътя или пътното съоръжение / мост, надлез, подлез/


2. Когато пропускането на водата през водостоците е нарушено, да се предвиди почистване и профилиране на коритото на дерето в обсега на съоръжението.


3. Да се държи сметка за доброто отводняване в хоризонтални криви, риголи, площадки за спиране  и други площи в близост до пътното платно.


4. Да се покаже върху ситуацията начина на отводняване с посоката на оттичане на водите.

1.6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ

1. Повредените части на пътните знаци, парапетите, предпазните огради и направляващите знаци и стълбчета да се предвидят за ремонт а на местата на липсващите да се предвидят нови.


2. Да се предвидят нови предпазна ограда и парапет, където старите са в недобро състояние и се нуждаят от ремонт.


3. При необходимост да се предвиди поставяне на нови парапети, предпазни огради, направляващи стълбчета и пътни знаци в отделни пътни участъци.


4. Да се предвидят организационно – технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение / участъци с нехомогенно трасе /.
2. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Да се предвидят ремонти на големите съоръжения за възстановяване на връхната конструкция и повредени участъци по долното строене /ако е необходимо/.

3. СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ   ВЕДОМСТВА

1. Да се направи проверка за хоризонтален и вертикален габарит на всички комуникации и съоръжения преминаващи над пътя. При недостатъчен габарит да се изработи проект за достигане на нормативните изисквания, като конкретно се посочат кои са причините за това.


2. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на пътя да се предложат решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи. При необходимост от реконструкция в отделни участъци да се извършат предварителни съгласувания с ведомствата, които ги стопанисват и се изработят проекти, като при изискващи се по-тежки реконструкции да се съгласуват с Възложителя.


3. Окончателните проекти за реконструкция да се съгласуват с ведомствата, които ги стопанисват.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.

Да се изработи проект за временна организация на движението по врема на строителството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

Да се изработи проект за постоянна организация на движението в съответствие с изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Проектът за организация на движението и проектът за временна организация на движението да се съгласуват със съответната ОДП на МВР Сектор „Пътна полиция“.

5. ЧАСТ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“

Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При изготвянето на плана да бъдат спазени основните принципи за превантивност на безопасността и опазване здравето, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Част Пожарна безопасност“ следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно приложение №3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

7. ЧАСТ „ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“

8. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящото Техническо задание, както и такива свързани с изключения от нормативните документи, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

V. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА
4. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Фаза: Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект
1.1.ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА

1.2.ПЪТНА ЧАСТ

· съществуващо положение на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил

· състояние на пътната настилка и пътното тяло

· проектно решение в ситуация, надлъжен и напречен профил

· локален ремонт на отделни пътни участъци

· предварителен ремонт на повредите по настилката

· възстановяване на пътната настилка и тип пътно покритие 

· възстановяване на банкетите и откосите

· отводняване и отводнителни съоръжения

· сигнализация и маркировка

· предпазни съоръжения

· съгласувания

1.3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО“, включваща временна организация на движението и сигнализация;

1.4.ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ

· описание на съществуващото положение

· проектни решения /ако е необходимо/

· съгласувания

1.5. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ И „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.7. ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

5. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМИ
Да се изработят следните чертежи и детайли, съгласно представените образци.

2.1. СИТУАЦИЯ в М 1:2000, разположена под надлъжния профил, с нанесени:

· опорен полигон и репераж на точките от опорния полигон;

· ос с нанесен пикетаж на главните точки и подробни точки през 100 м и километраж;

· пътното платно след възстановяването / настилка, бордюри, банкети, тротоари,подпорни и укрепителни стени, зелени площи, крайпътни площадки за отдих и др. /;

· обхват на пътя по дължината на участъците за локален ремонт на земното платно/ пътно платно, откоси, окопи и сервитути/;

· кръстовища и зауствания на странични пътища;

· отводнителни съоръжения / водостоци, пътни и предпазни окопи, отводнителни улеи, отточни шахти, колекторни и дренажни системи/;

· съоръжения и комуникации собственост на други ведомства;

· предпазни съоръжения;

· план за отводняване.

2.2. НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ в М 1:2000/200, с нанесени нивелачни репери с репераж. Да се дадат само главни точки, начало и край преходни рампи и п.т.       през 10 м.

2.3. ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ в М 1:50 и детайли

2.4. ДЕТАЙЛИ на отводнителни съоръжения

2.5. ПРОЕКТИ за:

2.5.1. Временна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.2. Постоянна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.3. Локален ремонт на отделни пътни участъци

2.5.4. Реконструкции на надземните и подземни комуникации, съгласувани с компетентните ведомства и съществуващото положение /ако е необходимо/

2.5.5. Изграждане на тръбна мрежа за широколентов интернет

2.5.6. Опорен полигон и нивелачни репери

2.5.7. Геодезически проект за трасиране

3. ТАБЛИЦИ
3.1. СЪЩЕСТВУВАЩО НИВЕЛЕТНО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА - номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетните точки, коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя,напречни наклони.

3.2. ПРОЕКТНО НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА

                   номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетни-
те точки, проектни нивелетни коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя, работни разлики, проектни напречни наклони.

3.3. ТАБЛИЦИ със данни за минималните дебелини по хомогенни участъци.

3.4. ТАБЛИЦИ за елементите на хоризонталните криви.

3.5. ТАБЛИЦИ за елементите на вертикалните криви.

3.6. ТАБЛИЦИ за обема на асфалтобетона.

3.7. ТАБЛИЦА за нивелетното решение на уширенията или изоставянето на нас-тилката във всяка пикетна точка. Да се дава нивелетно решение на уширенията в криви, отбивките и аварийните площадки.

3.8. ТАБЛИЦА за ширините на настилката и отклоненията в оста и ръбовете на всяка пикетна точка.

3.9. КООРДИНАТИ на опорния полигон, всички пикетни точки в оста и точките в сеченията – ръбовете на настилката и сервитута на пътя.Общ справочен ре-гистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от ъглово линейното изравнение на полигона.

3.10. ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА по видове пътно ремонтни работи,съобразена с етапите на изграждане и финансиране на “EXCEL” / на диск / текстова част и приложение .

3.11. ПОДРОБНИ ВЕДОМОСТИ по видове работи с количества, включително и за обемите на дълбочинното фрезоване / за ремонт / и за обемите и площите за нивелетно фрезоване / нивелетни разлики /  - приложени към обяснителните записки.

3.14. ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ, одобрена от Кмета на общината.
7. БАНКА ДАННИ ЗА ПРОЕКТА
Всички данни за проекта да бъдат записани на магнитен носител.

                  VI. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
1. ЧЕРТЕЖИ

Оригиналите на чертежите да бъдат с размери на формат А2 и А3 – на български език.


Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при привеждането им към формат А3 да бъдат ясни и четливи. Надписването на чертежите и текстовите материали да се извърши в съответствие с представените образци.

2. ТЕКСТОВА ЧАСТ

Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни папки /свитъци/, които да съдържат:

- обяснителна записка;

- всички таблици;

· количествени  сметки и ведомости - подробни и обобщени за пътните участъци.
3. ЕКЗЕМПЛЯРИ
3.1. За преглед на проектните материали да се комплектоват два комплекта папки на български език съдържащи:

- обяснителната записка на проекта и записка за Възложителя с подробна мотивировка на приетото ситуационно и нивелетно решение и допуснатите отклонения;

· всички чертежи в подходящ мащаб на формат А2 и А3 ; 

· изчисление на опорния полигон;

· координати на оста на съществуващият път и новото проектно решение и разликата между тях – разпечатка и диск;

- работни таблици, отразяващи:

· съществуващото положение - коти ос и край всяка лента за движение, дължини, съществуващи ширини и напречни наклони;

·  ситуационно и нивелетно решение, проектен габарит, обеми и средни дебелини в хомогенните участъци;

-количествени сметки и подробни ведомости;

· обобщена количествена сметка; 

· магнитен носител с въведената входна информация; 

3.2. След прегледа на проекта и приемането му от ТС при Общината, проектните материали да се представят общо в 4 /четири/ екземпляра.

VII.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи: 

· Норми за проектиране на пътища / ДВ – бр. 47 от 2000 год. и бр. 102 от 2005 год./;

· Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.)

· Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове, 1973 год.;

· Технческо разпореждане № 94 – 00 – 98 / 05.04.1999 год.;

· Техническа спесификация 2014 на Агенция „Пътна инфраструктура“;

· Наредба №2 за пътна маркировка, Наредба № 16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

· Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, мостовете и съоръженията и комуникациите на други ведомства;

· Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки, ЦЛПМ 2003 год.;

· Наредба №8 от 28 юли 1999 г., за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, в сила от 12.09.1999 г.;

· Наредба №2 от 22 март 2005 г, за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
· Наредба I3-1971 от 29.10.2009г, за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 декември 2009 влиза в сила от 05.06.2010 и отменя Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми (обн. ДВ, бр.58 от 1987г, изм. И доп. бр.3 от 1994)
	Номер на пътя
	Наименование
	 Начало от км
	Край до км
	Дължина на участъка

	HKV3197
	/ІІ-76, Тополовград - Българска поляна/ - Сакарци
	от KM 0+000 /При КМ. 24+938 - ляво, на Път ІІ-76 /в участъка Тополовград - с.Хлябово//
	До км. 1+800 /Площад пред Училище с.Сакарци/
	1800


ФАЗА: Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Тополовград
ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Въз основа на решение за подготовка и кандидатстване по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Община Тополовград възлага изготвяне на технически проект за рехабилитация на общински пътища, находящи се на територията на община Тополовград.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци. Чрез подпомагането по мярката ще се постигне подобряване на транспортната свързаност и обновяване на пътната инфраструктура на територията на общината .

Проектът да се разработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/ и Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.), при условието за максимално придържане към съществуващия път. Всички изключения и допълнения от тези изисквания са дадени в заданието за проектиране.


За обектите няма изработени изходни данни от обследване на пътната настилка.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТ 

9. Местоположение на обекта

Точното местоположение на началото и края на пътния участък да се съгласува с Община Тополовград.

Начало и край на участъка: както е посочено за участъка

Дължината на обекта е 1,800 км.

Характера на терена е равнинен. Съществуващите слементи в план и профил отговарят на проектна скорост 60 км/ч.

10. Съществуващо положение

Съществуващата асфалтобетонова настилка в участъка е силно разрушена. Равността е незадоволителна. Покритието е силно износено. В предвидения за ремонт участък се наблюдават мрежовидни и надлъжни пукнатини, дупки, кръпки, а на места слягания.

Съществуващите банкети са земни без необходимия напречен наклон с коловози или по-високи от настилката.

Хоризонталната маркировка и вертикланата сигнализация са непълни и повредени.

ОБСЛЕДВАНЕ НА УЧАСТЪКА

За участъка няма изходни данни.
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА
1. ПЪТНА ЧАСТ

1.1. ПОЛСКО - ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ

1.1.1. Опорен полигон

1. Заснемането на данните да се извърши от трайно стабилизиран опорен полигон /координатна система 1970 год., пълни координати, височинна система - Балтийска, от последното измерване/. Изборът на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо защитено място в обхвата на пътното тяло или в близост до него, извън платното за движение и банкетите, върху съоръжения и други неподвижни обекти, с оглед запазването му при строителството и бъдещата експлоатация. Минималният брой точки от опорния полигон да бъде 3 точки на километър.


2. Всички геодезически работи трябва да отговарят на изискванията на "Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение", издание на ГУГКК от 1986 год., като се спазват специфичните изисквания указани в техническото задание. 


3. Стабилизирането на точките от опорния полигон да се направи със стоманен прът Ф 18 с минимална дължина 40 см, набит в терена до кота 5 см. над терена и бетониран с бетон В 20, с размери 30/30/30/ см. Горният край на пръта да бъде загладен и да отстои от горния край на блока на 10 мм. Върху блока да се изпише трайно номера на полигоновата точка и годината. Измерванията да започнат след набиране на първоначалната кубова якост на бетона /2-3 дни след бетонирането/. Полигоновите точки да бъдат реперирани до три съществуващи трайни дадености.


Крайните точки на опорния полигон да бъдат изпълнени от бетон с размери 40/40/70 см и тръба ¾ цола.


4. Допустимите стойности на средните квадратни грешки в положението на точките от геодезическия полигон, след изравнението не трябва да надвишават +/-0.10 м.

1.1.2. Заснемане на съществуващия път

1. От положения опорен полигон да се заснеме ситуационно съществуващия път /настилка, банкети и сервитут/ по полярен метод в оста, ръбовете на пътната настилка и откосите на изкопите и насипите. 


2. Пикетажът да се води в оста на пътя, като в правите участъци е на разстояние В/2, а в кривите – В/2 + “е” от вътрешния ръб. “е” е изпълненото  уширение по тогава действащите нормативи / уширенията са изпълнявани във вътрешния ръб на кривата /.”В” е ширина на платното за движение.


3. Пикетните точки да бъдат през 10 м в прав участък, в хоризонтални криви с R  75 м през 5 м, през 10 м с R  75 м и в характерни точки на пътя. В отделни участъци, в които има големи деформации на настилката, да се въведат допълнителни точки. Сервитутът да се заснеме през 20 м и в характерни точки.


4. Трасират се всички точки, включително главните точки на преходните и кръговите криви, в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, аварийните площадки, паркинги и други. В зоните на пътните кръстовища се трасира от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра и 20 метра при селскостопански зауствания.


5. Заснемат се всички уширения, зауствания, кръстовища и други площи в сервитута на пътя. При настилката, ограничена с водеща ивица, да се снемат точките от външния ръб на ивицата/ към банкета/.


6. Точките в оста се отбелязват върху настилката с точка и кръгче с диаметър 5-6 см. с блажна боя. Ако трасираните гранични точки попадат върху асфалта, те се отбелязват с ъгъл, като в десния край на настилката се написва номера на пикетната точка в посока на нарастване на километража.Ако трасираната гранична точка попада върху банкета се измерва разстоянието от трасираната точка до настилката и се попълва карнет със съдържание – километраж, ляво/дясно отклонение от настилката.


7. На всеки 100 м. точките в оста в прав участък и главните точки на кривите се стабилизират с метален болт / нит / забит в настилката.


1.1.3. Геометрично решение на трасето в план

1. Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. В отсечки с последователни хоризонтални криви, при липса на необходимите разстояния за преходни рампи и в участъци с единични, по-малки радиуси, неотговарящи на проектната скорост в участъка, с оглед хомогенност на трасето да се предвиди ситуационно изменение с минимални отклонения от съществуващия път, в рамките на обхвата на пътя. 


2. При променливи ширини на настилката в правите участъци или в циркулярните криви да се приеме една постоянна ширина за даден участък,кратна на 0.25 м, съответстваща на проектната скорост на пътя и максимално близка до съществуващата.


3. Всички главни точки, пикетните точки по приетата ос и тези в техните сечения на настилката и обхвата да бъдат изчислени с координати, обвързани с опорния полигон.


1.1.4. Височинна основа и височинно определяне на съществуващото трасе и проектната ос.

1. Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери,които да бъдат минимум два броя на км. /по изключение един брой/, на стабилна съществуваща основа - съоръжения, сгради, масивни скали и други. В зависимост от конкретните теренни условия, те могат да съвпадат с точките от опорния полигон. В близост до големи съоръжения да се поставят задължително нивелачни репери.


2. При нивелачните ходове получената несвръзка между даденото и измереното превишение не трябва да надвишава стойността, изчислена по формулата: fn=+/- 15s мм, където “s” е дължината на нивелачния ход в километри.  


3. Височините на трасираните точки да се определят чрез геометрична нивелация / включени ходове с визури в средата с точност до мм /.


4. Нивото на настилката  да се заснеме в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, бордюрите, аварийните площадки и ленти, паркинги, отводнителни окопи и други, а в зоните на пътните връзки от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра при кръстовища и 20 метра при селскостопански зауствания и улици.В обхвата на големите съоръжения точките в ръбовете да бъдат на нивото на настилката до тротоарния блок.


1.1.5. Други изисквания

1. В участъците с много ниска носимоспособност, големи деформации и повреди на настилката и пътното тяло да се заснемат пълни напречни профили.


2. Да се заснемат подробни данни за състоянието на:

· пътното платно;

· конструкцията на настилката;

· местоположението и състоянието на отводнителните съоръжения - окопи, улеи, водостоци, колекторни системи, бордюри;

· банкетите;

· принадлежностите на пътя - еластична ограда, направляващи стълбчета, сигнализация и маркировка;

· пътните кръстовища;

· предпазните и укрепителни съоръжения;

· крайпътните площадки и всички надземни и засягащи се подземни комуникации в обхвата на пътното тяло.


3. Действителният километраж от геодезическото заснемане да се обвърже с километрирането на пътя.


4. Опорният полигон и нивелачните репери да се предадат за отговорно пазене на Възложителя, за което да се състави протокол.

1.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

1.Да се извърши, ако се налага, допълнително проучване за изясняване на причините за ниската носимоспособност и повредите на пътната настилка в отделни участъци, чрез вземане на изрезки /сондажни ядки/ и направа на шурфове, за оценка на физико-механичните и деформационните характеристики на материалите. Шурфове се правят не по-малко от един на 100 м.

· на материалите от асфалтовите настилки се определя - дебелина на пластовете, коефициент на уплътнение, обем на порите на асфалтовите смеси, устойчивост и протичане по Маршал;

· на несвързаните материали и пластове на земното легло се определя - дебелина на пластовете, полевата плътност в сухо състояние, показателя за СВR за съответната полева плътност, зърнометричен състав и индекс на пластовете.  


2. Въз основа на замерванията и на резултатите от подробното изследване и лабораторното изпитване на взетите проби при проучванията, да се установят причините за възникналите повреди. За постигане на необходимата носимоспособност, да се определят участъците за локален ремонт, необходимите ремонтни работи и да се предложи технология за изпълнението.


3. За участъци, нуждаещи се от локален ремонт - подмяна на конструкцията на пътната настилка или пътното тяло да се разработят проектни решения. 


4.Да се разработят и представят проектни решения на предварителния ремонт на повредите по настилката, преди полагане на основните асфалтови пластове. 


5. Проектното решение за локален и предварителен ремонт чрез фрезоване и чрез подмяна на асфалтовите пластове, в участъците с много ниска носимоспособност на настилката, да осигури възстановяване на напречния профил на пътя на ниво съществуващ път.


6. Да се избере типа на пътното покритие въз основа на технико - икономическа обосновка.

1.3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО

Проектните решения за възстановяване на пътното платно и отводнителната система да се разработят при спазване на следните условия:

1. Минималните оразмерителни дебелини на асфалтовите пластове да се определят на база експертния опит на проектанта.


2. Нивелетното решение в пътните участъци да се подчинява на един и същи технологичен принцип.


3. При сумарни дебелини на пластовете над 8 - 10 см по изключение се допускат отклонения в ниво на отделни пикетни точки /сечения/ до 10% от определените дебелини само с мотивирана обосновка на проектното решение за постигане на необходимата носимоспособност. 


4. Съществуващите банкети да бъдат повдигнати до нивото на ръбовете на пътната настилка. През населените места геометричното решение да се съобрази с околната застройка и да осигури добро отводняване. 


5. Проектното решение да предвиди отстраняване на всички констатирани при заснемането на пътя повреди по откосите на пътното тяло, малките съоръжения, подпорните и укрепителни стени, отводнителните съоръжения и други предпазни съоръжения.

1.4. СИТУАЦИОННО И НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ

1. Пътят да се проектира в план и профил с технически елементи по „Норми за проектиране на пътища” /НПП/, съответстващи на определената проектна скорост. При различия в техническите параметри на пътя или промяна на релефа на терена, обектът да се раздели на хомогенни участъци с различна проектна скорост.


2. Техническото решение в план и профил да съвпада или да бъде близко до съществуващото ситуационно и нивелетно развитие на пътя. 


3. Съществуващата ширина на пътното платно да се запази. При възможност, ширината на настилката може да бъде приведена в съответствие с НПП чрез уширяването й за сметка на банкетите без направа на насипи или изкопи. 


4. Пикетажът и нивелетата да се водят в теоретичната ос. Точките в ръбовете на настилката да се намират в сечения, перпендикулярни на оста.


5. Координати и коти да се дават в оста и в ръбовете, при запазване на постоянна ширина на настилката и в сервитута на пътя.


6. В отделни участъци при недостатъчна ширина на съществуващата настилка от 25 см уширения да не се предвиждат. Да се запазва постоянна ширина на настилката.

1.4.1.  Ситуация

1. В ситуационно отношение пътят да се разработи при спазване на всички изисквания на НПП  - с прави и кръгови криви, дъги от окръжност, които да се ракордират с преходни криви - клотоиди или кубични параболи. 


2. Да се предвидят необходимите уширения в хоризонталните криви в обхвата на пътя, ако е възможно.


3. При съществуващ път изпълнен с циркулярни криви може да не се предвижда преходна крива или да се предвиди такава с по-малка дължина.


4. Да се извърши предварително съгласуване с Възложителя:

· на геометричното решение за ситуация

· габарити на пътното платно, мостови съоръжения, кръстовища и др.

· тип на пътното покритие

Да се представят следните материали:

· Кратка обяснителна записка с мотивирано предложение за решение на посочените по- горе елементи и предвидените организационно-технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение /участъци с нехомогенно трасе /.

· Ситуация на пътя с нанесен съществуващ габарит, площадки, кръстовища и др. и новопроектиран габарит в подходящ мащаб, на формат “А3”.

· Таблица за елементите на хоризонталните криви по теоретичната ос и изчислени координати на главните точки и върхове на пътния полигон.

· Таблица съдържаща: номер по ред, километраж по оста – съществуваща и теоретична, номер на точките, разстояние между съществуваща ос и теоретична ос, ширина на настилката – съществуваща, проектна, ширина на настилка лява лента – съществуваща, проектна и отклонение, ширина на настилка дясна лента - съществуваща, проектна и отклонение.

· Технико-икономическа обосновка на типа пътно покритие.

· Диск с входната и изходна информация за изчисляване на координатите на съществуваща и проектна ос и ширините и цялата документация изпратена за  съгласуване.


1.4.2. Нивелета

1. Нивелетата да се води в оста на пътя. Да се изработят три на брой нивелетни решения при двулентови пътища. 


2. Нивелетното решение на всички други асфалтови площи – риголи, аварийни площадки, паркинги и други да бъде съобразено с това на директното трасе и дадено в таблица.


3. Нивелетното решение на настилката да осигури постигане на правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно с възможно най-малко количество асфалтови смеси.


4. Нивелетата да бъде проектирана чрез прави и вертикални криви – квадратни параболи или с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) по съществуващото нивелетно положение, съгласно техническите елементи по НПП.


5. Нивелетните прави, по възможност да бъдат запазени с постоянни надлъжни наклони. В зависимост от състоянието на пътната повърхност дългите нивелетни прави могат да бъдат проектирани с  начупени нивелетни линии и оформяне на нови вертикални криви при спазване посочените в НПП минимални радиуси и следните изисквания:

· Разстояние между нивелетните чупки - минимум 2 Vпр.

· Всички чупки да се закръглят с вертикални криви.


6. При проектирането с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) да се имат предвид следните изисквания:

· Дължината на вълната да не бъде по-малка от Vпр.

· Инфлексните точки да се получават по възможност на по-големи и различни 

разстояния за да се избегне проектирането на вълнообразен надлъжен профил с постоянна дължина на вълната.Да не се допуска промяна на знака на радиуса на вертикалните криви на къси разстояния и в края на участъците, както и минималните му стойности.


7. При необходимост от допускане на изключения от тези изисквания, с оглед запазване на съществуващите елементи, да се даде съответна обосновка в обяснителната записка за Възложителя.


1.4.3. Напречен профил

1. При проектирането на напречният профил да се спазват всички изисквания на НПП. Допускат се следните отклонения:

· Правите пътни участъци да бъдат с двустранен или едностранен напречен наклон в границите от 2,0 до 2,5 % /по изключение 3%/, препоръчителен 2,5 %, като стойността на приетия наклон се запазва по цялата дължина на правата.

· При дълги прави участъци напречния наклон може да се променя в посочените по-горе граници, като дължината на участъците с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.

· Намаляване на нормативния  напречен наклон в крива до 1%; 

· При хоризонтални криви с голяма дължина се разрешава промяна на напречния наклон, като дължината с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.;

· При ширини на асфалтирани площи по-големи от 3 м, извън платното за движение, напречния наклон може да бъде различен от този на директното трасе. 


2. Риголите да бъдат проектирани съгласно изискванията на НПП. При необходимост от значителни количества асфалтови смеси се допуска да се изпълнят с по- голям наклон, съгласувано с Възложителя.


3. Да се следи за “резултативния”/косия/ наклон, особено в участъци с надлъжен наклон до 1% и напречен наклон 2-2,5%.Неговата стойност да не е по-малка от 2,5% /по изключение 2%/ за участъците извън виражните рампи.


4. В зоните на кръстовищата на разстояние 40 м и при селско стопански зауствания на разстояние 20 м да се предвидят преходни рампи за зануляване във връзките на новата пътна настилка.


5. Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6 % /по изключение минимум 4.5 %/. Същите се изпълняват стабилизирани с несортиран каменен материал, съгласно “Техническа документация за напречни профили на пътища”.

1.5. ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения - водостоци, окопи, риголи, улеи, колекторни и дренажни системи, предпазни окопи и др. При необходимост трябва да се предвиди подобряване, включително и изграждане на нови отводнителни съоръжения, като се обозначи мястото им върху ситуацията /плана/ на пътя или пътното съоръжение / мост, надлез, подлез/


2. Когато пропускането на водата през водостоците е нарушено, да се предвиди почистване и профилиране на коритото на дерето в обсега на съоръжението.


3. Да се държи сметка за доброто отводняване в хоризонтални криви, риголи, площадки за спиране  и други площи в близост до пътното платно.


4. Да се покаже върху ситуацията начина на отводняване с посоката на оттичане на водите.

1.6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ

1. Повредените части на пътните знаци, парапетите, предпазните огради и направляващите знаци и стълбчета да се предвидят за ремонт а на местата на липсващите да се предвидят нови.


2. Да се предвидят нови предпазна ограда и парапет, където старите са в недобро състояние и се нуждаят от ремонт.


3. При необходимост да се предвиди поставяне на нови парапети, предпазни огради, направляващи стълбчета и пътни знаци в отделни пътни участъци.


4. Да се предвидят организационно – технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение / участъци с нехомогенно трасе /.
2. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Да се предвидят ремонти на големите съоръжения за възстановяване на връхната конструкция и повредени участъци по долното строене /ако е необходимо/.

3. СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ   ВЕДОМСТВА

1. Да се направи проверка за хоризонтален и вертикален габарит на всички комуникации и съоръжения преминаващи над пътя. При недостатъчен габарит да се изработи проект за достигане на нормативните изисквания, като конкретно се посочат кои са причините за това.


2. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на пътя да се предложат решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи. При необходимост от реконструкция в отделни участъци да се извършат предварителни съгласувания с ведомствата, които ги стопанисват и се изработят проекти, като при изискващи се по-тежки реконструкции да се съгласуват с Възложителя.


3. Окончателните проекти за реконструкция да се съгласуват с ведомствата, които ги стопанисват.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.

Да се изработи проект за временна организация на движението по врема на строителството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

Да се изработи проект за постоянна организация на движението в съответствие с изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Проектът за организация на движението и проектът за временна организация на движението да се съгласуват със съответната ОДП на МВР Сектор „Пътна полиция“.

5. ЧАСТ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“

Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При изготвянето на плана да бъдат спазени основните принципи за превантивност на безопасността и опазване здравето, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Част Пожарна безопасност“ следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно приложение №3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

7. ЧАСТ „ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“

8. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящото Техническо задание, както и такива свързани с изключения от нормативните документи, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

V. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА
5. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Фаза: Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект
1.1.ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА

1.2.ПЪТНА ЧАСТ

· съществуващо положение на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил

· състояние на пътната настилка и пътното тяло

· проектно решение в ситуация, надлъжен и напречен профил

· локален ремонт на отделни пътни участъци

· предварителен ремонт на повредите по настилката

· възстановяване на пътната настилка и тип пътно покритие 

· възстановяване на банкетите и откосите

· отводняване и отводнителни съоръжения

· сигнализация и маркировка

· предпазни съоръжения

· съгласувания

1.3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО“, включваща временна организация на движението и сигнализация;

1.4.ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ

· описание на съществуващото положение

· проектни решения /ако е необходимо/

· съгласувания

1.5. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ И „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.7. ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

6. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМИ
Да се изработят следните чертежи и детайли, съгласно представените образци.

2.1. СИТУАЦИЯ в М 1:2000, разположена под надлъжния профил, с нанесени:

· опорен полигон и репераж на точките от опорния полигон;

· ос с нанесен пикетаж на главните точки и подробни точки през 100 м и километраж;

· пътното платно след възстановяването / настилка, бордюри, банкети, тротоари,подпорни и укрепителни стени, зелени площи, крайпътни площадки за отдих и др. /;

· обхват на пътя по дължината на участъците за локален ремонт на земното платно/ пътно платно, откоси, окопи и сервитути/;

· кръстовища и зауствания на странични пътища;

· отводнителни съоръжения / водостоци, пътни и предпазни окопи, отводнителни улеи, отточни шахти, колекторни и дренажни системи/;

· съоръжения и комуникации собственост на други ведомства;

· предпазни съоръжения;

· план за отводняване.

2.2. НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ в М 1:2000/200, с нанесени нивелачни репери с репераж. Да се дадат само главни точки, начало и край преходни рампи и п.т.       през 10 м.

2.3. ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ в М 1:50 и детайли

2.4. ДЕТАЙЛИ на отводнителни съоръжения

2.5. ПРОЕКТИ за:

2.5.1. Временна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.2. Постоянна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.3. Локален ремонт на отделни пътни участъци

2.5.4. Реконструкции на надземните и подземни комуникации, съгласувани с компетентните ведомства и съществуващото положение /ако е необходимо/

2.5.5. Изграждане на тръбна мрежа за широколентов интернет

2.5.6. Опорен полигон и нивелачни репери

2.5.7. Геодезически проект за трасиране

3. ТАБЛИЦИ
3.1. СЪЩЕСТВУВАЩО НИВЕЛЕТНО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА - номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетните точки, коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя,напречни наклони.

3.2. ПРОЕКТНО НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА

                   номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетни-
те точки, проектни нивелетни коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя, работни разлики, проектни напречни наклони.

3.3. ТАБЛИЦИ със данни за минималните дебелини по хомогенни участъци.

3.4. ТАБЛИЦИ за елементите на хоризонталните криви.

3.5. ТАБЛИЦИ за елементите на вертикалните криви.

3.6. ТАБЛИЦИ за обема на асфалтобетона.

3.7. ТАБЛИЦА за нивелетното решение на уширенията или изоставянето на нас-тилката във всяка пикетна точка. Да се дава нивелетно решение на уширенията в криви, отбивките и аварийните площадки.

3.8. ТАБЛИЦА за ширините на настилката и отклоненията в оста и ръбовете на всяка пикетна точка.

3.9. КООРДИНАТИ на опорния полигон, всички пикетни точки в оста и точките в сеченията – ръбовете на настилката и сервитута на пътя.Общ справочен ре-гистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от ъглово линейното изравнение на полигона.

3.10. ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА по видове пътно ремонтни работи,съобразена с етапите на изграждане и финансиране на “EXCEL” / на диск / текстова част и приложение .

3.11. ПОДРОБНИ ВЕДОМОСТИ по видове работи с количества, включително и за обемите на дълбочинното фрезоване / за ремонт / и за обемите и площите за нивелетно фрезоване / нивелетни разлики /  - приложени към обяснителните записки.

3.15. ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ, одобрена от Кмета на общината.
8. БАНКА ДАННИ ЗА ПРОЕКТА
Всички данни за проекта да бъдат записани на магнитен носител.

                  VI. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
1. ЧЕРТЕЖИ

Оригиналите на чертежите да бъдат с размери на формат А2 и А3 – на български език.


Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при привеждането им към формат А3 да бъдат ясни и четливи. Надписването на чертежите и текстовите материали да се извърши в съответствие с представените образци.

2. ТЕКСТОВА ЧАСТ

Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни папки /свитъци/, които да съдържат:

- обяснителна записка;

- всички таблици;

· количествени  сметки и ведомости - подробни и обобщени за пътните участъци.
3. ЕКЗЕМПЛЯРИ
3.1. За преглед на проектните материали да се комплектоват два комплекта папки на български език съдържащи:

- обяснителната записка на проекта и записка за Възложителя с подробна мотивировка на приетото ситуационно и нивелетно решение и допуснатите отклонения;

· всички чертежи в подходящ мащаб на формат А2 и А3 ; 

· изчисление на опорния полигон;

· координати на оста на съществуващият път и новото проектно решение и разликата между тях – разпечатка и диск;

- работни таблици, отразяващи:

· съществуващото положение - коти ос и край всяка лента за движение, дължини, съществуващи ширини и напречни наклони;

·  ситуационно и нивелетно решение, проектен габарит, обеми и средни дебелини в хомогенните участъци;

-количествени сметки и подробни ведомости;

· обобщена количествена сметка; 

· магнитен носител с въведената входна информация; 

3.2. След прегледа на проекта и приемането му от ТС при Общината, проектните материали да се представят общо в 4 /четири/ екземпляра.

VII.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи: 

· Норми за проектиране на пътища / ДВ – бр. 47 от 2000 год. и бр. 102 от 2005 год./;

· Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.)

· Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове, 1973 год.;

· Технческо разпореждане № 94 – 00 – 98 / 05.04.1999 год.;

· Техническа спесификация 2014 на Агенция „Пътна инфраструктура“;

· Наредба №2 за пътна маркировка, Наредба № 16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

· Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, мостовете и съоръженията и комуникациите на други ведомства;

· Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки, ЦЛПМ 2003 год.;

· Наредба №8 от 28 юли 1999 г., за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, в сила от 12.09.1999 г.;

· Наредба №2 от 22 март 2005 г, за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
· Наредба I3-1971 от 29.10.2009г, за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 декември 2009 влиза в сила от 05.06.2010 и отменя Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми (обн. ДВ, бр.58 от 1987г, изм. И доп. бр.3 от 1994)
	Номер на пътя
	Наименование
	 Начало от км
	Край до км
	Дължина на участъка

	HKV3198
	/Ш-559, Тополовград - Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица”
	от км 0+000 /При км.-35+160 на Път ІІІ-559 /в участъка Мрамор - разклон с.Устрем//
	До км. 1+400 /Асфалтова площадка преди моста на Манастир „Света Троица”/
	1400


ФАЗА: Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Тополовград
ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Въз основа на решение за подготовка и кандидатстване по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Община Тополовград възлага изготвяне на технически проект за рехабилитация на общински пътища, находящи се на територията на община Тополовград.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци. Чрез подпомагането по мярката ще се постигне подобряване на транспортната свързаност и обновяване на пътната инфраструктура на територията на общината .

Проектът да се разработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/ и Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.), при условието за максимално придържане към съществуващия път. Всички изключения и допълнения от тези изисквания са дадени в заданието за проектиране.


За обектите няма изработени изходни данни от обследване на пътната настилка.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТ 

11. Местоположение на обекта

Точното местоположение на началото и края на пътния участък да се съгласува с Община Тополовград.

Начало и край на участъка: както е посочено за участъка

Дължината на обекта е 1,400 км.

Характера на терена е равнинен. Съществуващите слементи в план и профил отговарят на проектна скорост 60 км/ч.

12. Съществуващо положение

Съществуващата асфалтобетонова настилка в участъка е силно разрушена. Равността е незадоволителна. Покритието е силно износено. В предвидения за ремонт участък се наблюдават мрежовидни и надлъжни пукнатини, дупки, кръпки, а на места слягания.

Съществуващите банкети са земни без необходимия напречен наклон с коловози или по-високи от настилката.

Хоризонталната маркировка и вертикланата сигнализация са непълни и повредени.

ОБСЛЕДВАНЕ НА УЧАСТЪКА

За участъка няма изходни данни.
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА
1. ПЪТНА ЧАСТ

1.1. ПОЛСКО - ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ

1.1.1. Опорен полигон

1. Заснемането на данните да се извърши от трайно стабилизиран опорен полигон /координатна система 1970 год., пълни координати, височинна система - Балтийска, от последното измерване/. Изборът на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо защитено място в обхвата на пътното тяло или в близост до него, извън платното за движение и банкетите, върху съоръжения и други неподвижни обекти, с оглед запазването му при строителството и бъдещата експлоатация. Минималният брой точки от опорния полигон да бъде 3 точки на километър.


2. Всички геодезически работи трябва да отговарят на изискванията на "Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение", издание на ГУГКК от 1986 год., като се спазват специфичните изисквания указани в техническото задание. 


3. Стабилизирането на точките от опорния полигон да се направи със стоманен прът Ф 18 с минимална дължина 40 см, набит в терена до кота 5 см. над терена и бетониран с бетон В 20, с размери 30/30/30/ см. Горният край на пръта да бъде загладен и да отстои от горния край на блока на 10 мм. Върху блока да се изпише трайно номера на полигоновата точка и годината. Измерванията да започнат след набиране на първоначалната кубова якост на бетона /2-3 дни след бетонирането/. Полигоновите точки да бъдат реперирани до три съществуващи трайни дадености.


Крайните точки на опорния полигон да бъдат изпълнени от бетон с размери 40/40/70 см и тръба ¾ цола.


4. Допустимите стойности на средните квадратни грешки в положението на точките от геодезическия полигон, след изравнението не трябва да надвишават +/-0.10 м.

1.1.2. Заснемане на съществуващия път

1. От положения опорен полигон да се заснеме ситуационно съществуващия път /настилка, банкети и сервитут/ по полярен метод в оста, ръбовете на пътната настилка и откосите на изкопите и насипите. 


2. Пикетажът да се води в оста на пътя, като в правите участъци е на разстояние В/2, а в кривите – В/2 + “е” от вътрешния ръб. “е” е изпълненото  уширение по тогава действащите нормативи / уширенията са изпълнявани във вътрешния ръб на кривата /.”В” е ширина на платното за движение.


3. Пикетните точки да бъдат през 10 м в прав участък, в хоризонтални криви с R  75 м през 5 м, през 10 м с R  75 м и в характерни точки на пътя. В отделни участъци, в които има големи деформации на настилката, да се въведат допълнителни точки. Сервитутът да се заснеме през 20 м и в характерни точки.


4. Трасират се всички точки, включително главните точки на преходните и кръговите криви, в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, аварийните площадки, паркинги и други. В зоните на пътните кръстовища се трасира от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра и 20 метра при селскостопански зауствания.


5. Заснемат се всички уширения, зауствания, кръстовища и други площи в сервитута на пътя. При настилката, ограничена с водеща ивица, да се снемат точките от външния ръб на ивицата/ към банкета/.


6. Точките в оста се отбелязват върху настилката с точка и кръгче с диаметър 5-6 см. с блажна боя. Ако трасираните гранични точки попадат върху асфалта, те се отбелязват с ъгъл, като в десния край на настилката се написва номера на пикетната точка в посока на нарастване на километража.Ако трасираната гранична точка попада върху банкета се измерва разстоянието от трасираната точка до настилката и се попълва карнет със съдържание – километраж, ляво/дясно отклонение от настилката.


7. На всеки 100 м. точките в оста в прав участък и главните точки на кривите се стабилизират с метален болт / нит / забит в настилката.


1.1.3. Геометрично решение на трасето в план

1. Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. В отсечки с последователни хоризонтални криви, при липса на необходимите разстояния за преходни рампи и в участъци с единични, по-малки радиуси, неотговарящи на проектната скорост в участъка, с оглед хомогенност на трасето да се предвиди ситуационно изменение с минимални отклонения от съществуващия път, в рамките на обхвата на пътя. 


2. При променливи ширини на настилката в правите участъци или в циркулярните криви да се приеме една постоянна ширина за даден участък,кратна на 0.25 м, съответстваща на проектната скорост на пътя и максимално близка до съществуващата.


3. Всички главни точки, пикетните точки по приетата ос и тези в техните сечения на настилката и обхвата да бъдат изчислени с координати, обвързани с опорния полигон.


1.1.4. Височинна основа и височинно определяне на съществуващото трасе и проектната ос.

1. Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери,които да бъдат минимум два броя на км. /по изключение един брой/, на стабилна съществуваща основа - съоръжения, сгради, масивни скали и други. В зависимост от конкретните теренни условия, те могат да съвпадат с точките от опорния полигон. В близост до големи съоръжения да се поставят задължително нивелачни репери.


2. При нивелачните ходове получената несвръзка между даденото и измереното превишение не трябва да надвишава стойността, изчислена по формулата: fn=+/- 15s мм, където “s” е дължината на нивелачния ход в километри.  


3. Височините на трасираните точки да се определят чрез геометрична нивелация / включени ходове с визури в средата с точност до мм /.


4. Нивото на настилката  да се заснеме в оста и в краищата на всяка лента за движение, включително и на риголите, бордюрите, аварийните площадки и ленти, паркинги, отводнителни окопи и други, а в зоните на пътните връзки от ръба на настилката на директното трасе на 40 метра при кръстовища и 20 метра при селскостопански зауствания и улици.В обхвата на големите съоръжения точките в ръбовете да бъдат на нивото на настилката до тротоарния блок.


1.1.5. Други изисквания

1. В участъците с много ниска носимоспособност, големи деформации и повреди на настилката и пътното тяло да се заснемат пълни напречни профили.


2. Да се заснемат подробни данни за състоянието на:

· пътното платно;

· конструкцията на настилката;

· местоположението и състоянието на отводнителните съоръжения - окопи, улеи, водостоци, колекторни системи, бордюри;

· банкетите;

· принадлежностите на пътя - еластична ограда, направляващи стълбчета, сигнализация и маркировка;

· пътните кръстовища;

· предпазните и укрепителни съоръжения;

· крайпътните площадки и всички надземни и засягащи се подземни комуникации в обхвата на пътното тяло.


3. Действителният километраж от геодезическото заснемане да се обвърже с километрирането на пътя.


4. Опорният полигон и нивелачните репери да се предадат за отговорно пазене на Възложителя, за което да се състави протокол.

1.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

1.Да се извърши, ако се налага, допълнително проучване за изясняване на причините за ниската носимоспособност и повредите на пътната настилка в отделни участъци, чрез вземане на изрезки /сондажни ядки/ и направа на шурфове, за оценка на физико-механичните и деформационните характеристики на материалите. Шурфове се правят не по-малко от един на 100 м.

· на материалите от асфалтовите настилки се определя - дебелина на пластовете, коефициент на уплътнение, обем на порите на асфалтовите смеси, устойчивост и протичане по Маршал;

· на несвързаните материали и пластове на земното легло се определя - дебелина на пластовете, полевата плътност в сухо състояние, показателя за СВR за съответната полева плътност, зърнометричен състав и индекс на пластовете.  


2. Въз основа на замерванията и на резултатите от подробното изследване и лабораторното изпитване на взетите проби при проучванията, да се установят причините за възникналите повреди. За постигане на необходимата носимоспособност, да се определят участъците за локален ремонт, необходимите ремонтни работи и да се предложи технология за изпълнението.


3. За участъци, нуждаещи се от локален ремонт - подмяна на конструкцията на пътната настилка или пътното тяло да се разработят проектни решения. 


4.Да се разработят и представят проектни решения на предварителния ремонт на повредите по настилката, преди полагане на основните асфалтови пластове. 


5. Проектното решение за локален и предварителен ремонт чрез фрезоване и чрез подмяна на асфалтовите пластове, в участъците с много ниска носимоспособност на настилката, да осигури възстановяване на напречния профил на пътя на ниво съществуващ път.


6. Да се избере типа на пътното покритие въз основа на технико - икономическа обосновка.

1.3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО

Проектните решения за възстановяване на пътното платно и отводнителната система да се разработят при спазване на следните условия:

1. Минималните оразмерителни дебелини на асфалтовите пластове да се определят на база експертния опит на проектанта.


2. Нивелетното решение в пътните участъци да се подчинява на един и същи технологичен принцип.


3. При сумарни дебелини на пластовете над 8 - 10 см по изключение се допускат отклонения в ниво на отделни пикетни точки /сечения/ до 10% от определените дебелини само с мотивирана обосновка на проектното решение за постигане на необходимата носимоспособност. 


4. Съществуващите банкети да бъдат повдигнати до нивото на ръбовете на пътната настилка. През населените места геометричното решение да се съобрази с околната застройка и да осигури добро отводняване. 


5. Проектното решение да предвиди отстраняване на всички констатирани при заснемането на пътя повреди по откосите на пътното тяло, малките съоръжения, подпорните и укрепителни стени, отводнителните съоръжения и други предпазни съоръжения.

1.4. СИТУАЦИОННО И НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ

1. Пътят да се проектира в план и профил с технически елементи по „Норми за проектиране на пътища” /НПП/, съответстващи на определената проектна скорост. При различия в техническите параметри на пътя или промяна на релефа на терена, обектът да се раздели на хомогенни участъци с различна проектна скорост.


2. Техническото решение в план и профил да съвпада или да бъде близко до съществуващото ситуационно и нивелетно развитие на пътя. 


3. Съществуващата ширина на пътното платно да се запази. При възможност, ширината на настилката може да бъде приведена в съответствие с НПП чрез уширяването й за сметка на банкетите без направа на насипи или изкопи. 


4. Пикетажът и нивелетата да се водят в теоретичната ос. Точките в ръбовете на настилката да се намират в сечения, перпендикулярни на оста.


5. Координати и коти да се дават в оста и в ръбовете, при запазване на постоянна ширина на настилката и в сервитута на пътя.


6. В отделни участъци при недостатъчна ширина на съществуващата настилка от 25 см уширения да не се предвиждат. Да се запазва постоянна ширина на настилката.

1.4.1.  Ситуация

1. В ситуационно отношение пътят да се разработи при спазване на всички изисквания на НПП  - с прави и кръгови криви, дъги от окръжност, които да се ракордират с преходни криви - клотоиди или кубични параболи. 


2. Да се предвидят необходимите уширения в хоризонталните криви в обхвата на пътя, ако е възможно.


3. При съществуващ път изпълнен с циркулярни криви може да не се предвижда преходна крива или да се предвиди такава с по-малка дължина.


4. Да се извърши предварително съгласуване с Възложителя:

· на геометричното решение за ситуация

· габарити на пътното платно, мостови съоръжения, кръстовища и др.

· тип на пътното покритие

Да се представят следните материали:

· Кратка обяснителна записка с мотивирано предложение за решение на посочените по- горе елементи и предвидените организационно-технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение /участъци с нехомогенно трасе /.

· Ситуация на пътя с нанесен съществуващ габарит, площадки, кръстовища и др. и новопроектиран габарит в подходящ мащаб, на формат “А3”.

· Таблица за елементите на хоризонталните криви по теоретичната ос и изчислени координати на главните точки и върхове на пътния полигон.

· Таблица съдържаща: номер по ред, километраж по оста – съществуваща и теоретична, номер на точките, разстояние между съществуваща ос и теоретична ос, ширина на настилката – съществуваща, проектна, ширина на настилка лява лента – съществуваща, проектна и отклонение, ширина на настилка дясна лента - съществуваща, проектна и отклонение.

· Технико-икономическа обосновка на типа пътно покритие.

· Диск с входната и изходна информация за изчисляване на координатите на съществуваща и проектна ос и ширините и цялата документация изпратена за  съгласуване.


1.4.2. Нивелета

1. Нивелетата да се води в оста на пътя. Да се изработят три на брой нивелетни решения при двулентови пътища. 


2. Нивелетното решение на всички други асфалтови площи – риголи, аварийни площадки, паркинги и други да бъде съобразено с това на директното трасе и дадено в таблица.


3. Нивелетното решение на настилката да осигури постигане на правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно с възможно най-малко количество асфалтови смеси.


4. Нивелетата да бъде проектирана чрез прави и вертикални криви – квадратни параболи или с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) по съществуващото нивелетно положение, съгласно техническите елементи по НПП.


5. Нивелетните прави, по възможност да бъдат запазени с постоянни надлъжни наклони. В зависимост от състоянието на пътната повърхност дългите нивелетни прави могат да бъдат проектирани с  начупени нивелетни линии и оформяне на нови вертикални криви при спазване посочените в НПП минимални радиуси и следните изисквания:

· Разстояние между нивелетните чупки - минимум 2 Vпр.

· Всички чупки да се закръглят с вертикални криви.


6. При проектирането с плавни нивелетни линии от трета степен (кубичен сплайн) да се имат предвид следните изисквания:

· Дължината на вълната да не бъде по-малка от Vпр.

· Инфлексните точки да се получават по възможност на по-големи и различни 

разстояния за да се избегне проектирането на вълнообразен надлъжен профил с постоянна дължина на вълната.Да не се допуска промяна на знака на радиуса на вертикалните криви на къси разстояния и в края на участъците, както и минималните му стойности.


7. При необходимост от допускане на изключения от тези изисквания, с оглед запазване на съществуващите елементи, да се даде съответна обосновка в обяснителната записка за Възложителя.


1.4.3. Напречен профил

1. При проектирането на напречният профил да се спазват всички изисквания на НПП. Допускат се следните отклонения:

· Правите пътни участъци да бъдат с двустранен или едностранен напречен наклон в границите от 2,0 до 2,5 % /по изключение 3%/, препоръчителен 2,5 %, като стойността на приетия наклон се запазва по цялата дължина на правата.

· При дълги прави участъци напречния наклон може да се променя в посочените по-горе граници, като дължината на участъците с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.

· Намаляване на нормативния  напречен наклон в крива до 1%; 

· При хоризонтални криви с голяма дължина се разрешава промяна на напречния наклон, като дължината с постоянен наклон е минимум 2.5 Vпр.;

· При ширини на асфалтирани площи по-големи от 3 м, извън платното за движение, напречния наклон може да бъде различен от този на директното трасе. 


2. Риголите да бъдат проектирани съгласно изискванията на НПП. При необходимост от значителни количества асфалтови смеси се допуска да се изпълнят с по- голям наклон, съгласувано с Възложителя.


3. Да се следи за “резултативния”/косия/ наклон, особено в участъци с надлъжен наклон до 1% и напречен наклон 2-2,5%.Неговата стойност да не е по-малка от 2,5% /по изключение 2%/ за участъците извън виражните рампи.


4. В зоните на кръстовищата на разстояние 40 м и при селско стопански зауствания на разстояние 20 м да се предвидят преходни рампи за зануляване във връзките на новата пътна настилка.


5. Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6 % /по изключение минимум 4.5 %/. Същите се изпълняват стабилизирани с несортиран каменен материал, съгласно “Техническа документация за напречни профили на пътища”.

1.5. ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения - водостоци, окопи, риголи, улеи, колекторни и дренажни системи, предпазни окопи и др. При необходимост трябва да се предвиди подобряване, включително и изграждане на нови отводнителни съоръжения, като се обозначи мястото им върху ситуацията /плана/ на пътя или пътното съоръжение / мост, надлез, подлез/


2. Когато пропускането на водата през водостоците е нарушено, да се предвиди почистване и профилиране на коритото на дерето в обсега на съоръжението.


3. Да се държи сметка за доброто отводняване в хоризонтални криви, риголи, площадки за спиране  и други площи в близост до пътното платно.


4. Да се покаже върху ситуацията начина на отводняване с посоката на оттичане на водите.

1.6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ

1. Повредените части на пътните знаци, парапетите, предпазните огради и направляващите знаци и стълбчета да се предвидят за ремонт а на местата на липсващите да се предвидят нови.


2. Да се предвидят нови предпазна ограда и парапет, където старите са в недобро състояние и се нуждаят от ремонт.


3. При необходимост да се предвиди поставяне на нови парапети, предпазни огради, направляващи стълбчета и пътни знаци в отделни пътни участъци.


4. Да се предвидят организационно – технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение / участъци с нехомогенно трасе /.
2. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Да се предвидят ремонти на големите съоръжения за възстановяване на връхната конструкция и повредени участъци по долното строене /ако е необходимо/.

3. СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ   ВЕДОМСТВА

1. Да се направи проверка за хоризонтален и вертикален габарит на всички комуникации и съоръжения преминаващи над пътя. При недостатъчен габарит да се изработи проект за достигане на нормативните изисквания, като конкретно се посочат кои са причините за това.


2. При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на пътя да се предложат решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи. При необходимост от реконструкция в отделни участъци да се извършат предварителни съгласувания с ведомствата, които ги стопанисват и се изработят проекти, като при изискващи се по-тежки реконструкции да се съгласуват с Възложителя.


3. Окончателните проекти за реконструкция да се съгласуват с ведомствата, които ги стопанисват.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.

Да се изработи проект за временна организация на движението по врема на строителството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

Да се изработи проект за постоянна организация на движението в съответствие с изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Проектът за организация на движението и проектът за временна организация на движението да се съгласуват със съответната ОДП на МВР Сектор „Пътна полиция“.

5. ЧАСТ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“

Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При изготвянето на плана да бъдат спазени основните принципи за превантивност на безопасността и опазване здравето, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Част Пожарна безопасност“ следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно приложение №3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

7. ЧАСТ „ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“

8. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящото Техническо задание, както и такива свързани с изключения от нормативните документи, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

V. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА
6. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Фаза: Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект
1.1.ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА

1.2.ПЪТНА ЧАСТ

· съществуващо положение на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил

· състояние на пътната настилка и пътното тяло

· проектно решение в ситуация, надлъжен и напречен профил

· локален ремонт на отделни пътни участъци

· предварителен ремонт на повредите по настилката

· възстановяване на пътната настилка и тип пътно покритие 

· възстановяване на банкетите и откосите

· отводняване и отводнителни съоръжения

· сигнализация и маркировка

· предпазни съоръжения

· съгласувания

1.3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО“, включваща временна организация на движението и сигнализация;

1.4.ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМУНИКАЦИИ

· описание на съществуващото положение

· проектни решения /ако е необходимо/

· съгласувания

1.5. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ И „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.6. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

1.7. ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

7. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМИ
Да се изработят следните чертежи и детайли, съгласно представените образци.

2.1. СИТУАЦИЯ в М 1:2000, разположена под надлъжния профил, с нанесени:

· опорен полигон и репераж на точките от опорния полигон;

· ос с нанесен пикетаж на главните точки и подробни точки през 100 м и километраж;

· пътното платно след възстановяването / настилка, бордюри, банкети, тротоари,подпорни и укрепителни стени, зелени площи, крайпътни площадки за отдих и др. /;

· обхват на пътя по дължината на участъците за локален ремонт на земното платно/ пътно платно, откоси, окопи и сервитути/;

· кръстовища и зауствания на странични пътища;

· отводнителни съоръжения / водостоци, пътни и предпазни окопи, отводнителни улеи, отточни шахти, колекторни и дренажни системи/;

· съоръжения и комуникации собственост на други ведомства;

· предпазни съоръжения;

· план за отводняване.

2.2. НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ в М 1:2000/200, с нанесени нивелачни репери с репераж. Да се дадат само главни точки, начало и край преходни рампи и п.т.       през 10 м.

2.3. ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ в М 1:50 и детайли

2.4. ДЕТАЙЛИ на отводнителни съоръжения

2.5. ПРОЕКТИ за:

2.5.1. Временна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.2. Постоянна сгнализация с маркировка и пътни знаци, със становище от направление “Пътна полиция”

2.5.3. Локален ремонт на отделни пътни участъци

2.5.4. Реконструкции на надземните и подземни комуникации, съгласувани с компетентните ведомства и съществуващото положение /ако е необходимо/

2.5.5. Изграждане на тръбна мрежа за широколентов интернет

2.5.6. Опорен полигон и нивелачни репери

2.5.7. Геодезически проект за трасиране

3. ТАБЛИЦИ
3.1. СЪЩЕСТВУВАЩО НИВЕЛЕТНО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА - номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетните точки, коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя,напречни наклони.

3.2. ПРОЕКТНО НИВЕЛЕТНО РЕШЕНИЕ НА НАСТИЛКАТА

                   номер на пикетната точка, километрично положение, разстояние между пикетни-
те точки, проектни нивелетни коти в оста и ръбовете на настилката, разстояния от ръбовете на настилката до оста на пътя, работни разлики, проектни напречни наклони.

3.3. ТАБЛИЦИ със данни за минималните дебелини по хомогенни участъци.

3.4. ТАБЛИЦИ за елементите на хоризонталните криви.

3.5. ТАБЛИЦИ за елементите на вертикалните криви.

3.6. ТАБЛИЦИ за обема на асфалтобетона.

3.7. ТАБЛИЦА за нивелетното решение на уширенията или изоставянето на нас-тилката във всяка пикетна точка. Да се дава нивелетно решение на уширенията в криви, отбивките и аварийните площадки.

3.8. ТАБЛИЦА за ширините на настилката и отклоненията в оста и ръбовете на всяка пикетна точка.

3.9. КООРДИНАТИ на опорния полигон, всички пикетни точки в оста и точките в сеченията – ръбовете на настилката и сервитута на пътя.Общ справочен ре-гистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от ъглово линейното изравнение на полигона.

3.10. ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА по видове пътно ремонтни работи,съобразена с етапите на изграждане и финансиране на “EXCEL” / на диск / текстова част и приложение .

3.11. ПОДРОБНИ ВЕДОМОСТИ по видове работи с количества, включително и за обемите на дълбочинното фрезоване / за ремонт / и за обемите и площите за нивелетно фрезоване / нивелетни разлики /  - приложени към обяснителните записки.

3.16. ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ, одобрена от Кмета на общината.
9. БАНКА ДАННИ ЗА ПРОЕКТА
Всички данни за проекта да бъдат записани на магнитен носител.

                  VI. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
1. ЧЕРТЕЖИ

Оригиналите на чертежите да бъдат с размери на формат А2 и А3 – на български език.


Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, така че при привеждането им към формат А3 да бъдат ясни и четливи. Надписването на чертежите и текстовите материали да се извърши в съответствие с представените образци.

2. ТЕКСТОВА ЧАСТ

Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни папки /свитъци/, които да съдържат:

- обяснителна записка;

- всички таблици;

· количествени  сметки и ведомости - подробни и обобщени за пътните участъци.
3. ЕКЗЕМПЛЯРИ
3.1. За преглед на проектните материали да се комплектоват два комплекта папки на български език съдържащи:

- обяснителната записка на проекта и записка за Възложителя с подробна мотивировка на приетото ситуационно и нивелетно решение и допуснатите отклонения;

· всички чертежи в подходящ мащаб на формат А2 и А3 ; 

· изчисление на опорния полигон;

· координати на оста на съществуващият път и новото проектно решение и разликата между тях – разпечатка и диск;

- работни таблици, отразяващи:

· съществуващото положение - коти ос и край всяка лента за движение, дължини, съществуващи ширини и напречни наклони;

·  ситуационно и нивелетно решение, проектен габарит, обеми и средни дебелини в хомогенните участъци;

-количествени сметки и подробни ведомости;

· обобщена количествена сметка; 

· магнитен носител с въведената входна информация; 

3.2. След прегледа на проекта и приемането му от ТС при Общината, проектните материали да се представят общо в 4 /четири/ екземпляра.

VII.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи: 

· Норми за проектиране на пътища / ДВ – бр. 47 от 2000 год. и бр. 102 от 2005 год./;

· Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.)

· Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове, 1973 год.;

· Технческо разпореждане № 94 – 00 – 98 / 05.04.1999 год.;

· Техническа спесификация 2014 на Агенция „Пътна инфраструктура“;

· Наредба №2 за пътна маркировка, Наредба № 16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

· Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, мостовете и съоръженията и комуникациите на други ведомства;

· Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки, ЦЛПМ 2003 год.;

· Наредба №8 от 28 юли 1999 г., за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, в сила от 12.09.1999 г.;

· Наредба №2 от 22 март 2005 г, за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
· Наредба I3-1971 от 29.10.2009г, за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 декември 2009 влиза в сила от 05.06.2010 и отменя Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми (обн. ДВ, бр.58 от 1987г, изм. И доп. бр.3 от 1994)
Т О М   ІІІ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
1. Наименование на участника и правноорганизационна форма / ЕИК / БУЛСТАТ / Номер на регистрация в съответната държава :

...............................................................................................................................................................

/ ЕИК / БУЛСТАТ / Номер на регистрация в съответната държава

………………………………………………………………………………………
2. Координати на участника за кореспонденция:
	Адрес на участника:
	

	Телефонен номер на участника:
	

	Факс на участника:
	

	Е-мейл участника:
	


3. Лице, упълномощено официално да представлява участника за процедурата:
	Трите имена на лицето:
	

	Данни по документ за самоличност:
	

	Длъжност на лицето:
	


4. Лице за контакти:

	Трите имена на лицето:
	

	Длъжност на лицето:
	


5.  Обслужваща банка и банкова сметка па участника:
	Име и адрес на обслужващата банка:
	

	IBAN на банковата сметка:
	

	ВIС на банковата сметка:
	

	Титуляр на банковата сметка:
	


Дата: …...............2016 г.   

 ...............................................        ................................................                  ......................................

         (име и фамилия)                   (длъжност на представляващия Участника)                  /подпис и печат/

Забележка:
Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника/подизпълнител/-ите му (ако е приложимо) пред трети страни за всякакви цели. Когато участникът е „обединение", приложението се попълва и подписва от всеки един член на обединението.
Приложение № 2

ДО 

……………………..
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
	Наименование на поръчката:
	„Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“



[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкова сметка: […]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

1.Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка), като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

4.Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

5.Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея "Техническо предложение" и "Ценово предложение".

6.Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма, съгласно изискванията на документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

7.При изпълнение на поръчката [ще използваме / няма да използваме]
 подизпълнители.

Подизпълнителите
, които ще използваме при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела в проценти от стойността на обществената поръчка, както следва:

	№
	Наименование на подизпълнителя
	БУЛСТАТ/ЕИК
	Дейности, които ще изпълнява
	Дял в проценти от стойността на обществената поръчка

	
	
	
	
	


За номинираните подизпълнител/и прилагаме декларация за съгласие за участие като подизпълнител с приложени документите съгласно чл.56 ал.2 от ЗОП.

8.Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 (5) и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП.

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък.

Дата: …...............2016 г.   

.................................................        ..................................................                    ......................................

        (име и Фамилия)            (длъжност на представляващия Участника)          /подпис и печат/
Приложение № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 във връзка с по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т.2 , т.2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният (ата)                
 с ЕГН 
        , притежаващ (а) лична карта № 
на на ______________ год. от 
                                , в качеството ми на _____________________________________________ (посочете длъжността) 

на  ________________________________________________ (посочете фирмата на участника) с ЕИК ______________ (посочете ЕИК на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (освен при реабилитация) за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – чл. 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

1.6. престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, конкретно за настоящата процедура не съм лишен от правото да упражнявам проектантска дейност.
3. Представляваното от мен дружество / Аз [за ЕТ] :

3.1. не е / не съм:

3.1.1. обявен/о в несъстоятелност;

3.1.2. в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3.1.3. в открито производство по несъстоятелност или сключил/о извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон [за участник - чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато дейността му е под разпореждане на съда или е преустановил/о дейността си];

3.1.4. сключил/о договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

3.1.5. свързано лице с възложителя или със служител на ръководна длъжност в неговата организация;

3.1.6. осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците (вярното се подчертава);

3.2. няма / нямам:

3.2.1. задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (или е допуснато разсрочване или отсрочване на такива задължения), или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която дружеството/аз е/съм установен/о.

3.3. не съм / не е:

3.3.1. виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. ……………………………………………………………………………………

(Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя).

  Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателният кодекс.

Забележка: Декларацията се подписва задължително от всички лица, които представляват участника.

……………… год.   







Декларатор: ……………

        (дата)  










(подпис)

Приложение № 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8 т. 2 ЗОП

Долуподписаният (ата)                
 с ЕГН 
        , притежаващ (а) лична карта № 
на на ______________ год. от 
                                , в качеството ми на _____________________________________________ (посочете длъжността) 

на  ________________________________________________ (посочете фирмата на участника) с ЕИК ______________ (посочете ЕИК на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Липсва свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

2. Липсва обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

3.  Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Дата: .....................
       ДЕКЛАРАТОР: ..............................

гр. ..........................


Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползването на подизпълнители

Долуподписаният (ата)                
 с ЕГН 
        , притежаващ (а) лична карта № 
на на ______________ год. от 
                                , в качеството ми на _____________________________________________ (посочете длъжността) 

на  ________________________________________________ (посочете фирмата на участника) с ЕИК ______________ (посочете ЕИК на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, с настоящето
ДЕКЛАРИРАМ:

Че ще  използвам / няма да използвам  подизпълнители.  

                             /ненужното се зачертава!!/  

Подизпълнители ще са:  

1. ..............................................................................................

Участието на подизпълнител 1 представлява ............ /.............. %/ на сто от общата стойност, на обекта на поръчката, като работата му ще обхваща следните дейности от цялостната обществена поръчка: 

................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................

Участието на подизпълнител 2 представлява ............ /.............. %/ на сто от общата стойност, на обекта на поръчката, като работата му ще обхваща следните дейности от цялостната обществена поръчка: 

....................................................................................................................................................
Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

...............2016 г. 






ДЕКЛАРАТОР: ............................
Гр..............






Забележка: 

Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата процедура, както и от лицето/лицата, представляващи всеки от членовете на обединението/консорциума
Приложение № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

от подизпълнител (попълва се при наличието на такъв)

Долуподписаният (ата)                
 с ЕГН 
        , притежаващ (а) лична карта № 
на ______________ год. от 
                                , в качеството ми на _____________________________________________ (посочете длъжността) 

на  ________________________________________________ (посочете фирмата на участника) с ЕИК ______________ (посочете ЕИК на участника) – подизпълнител на ____________________________________________ (посочете фирмата на участника)– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“,  с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен съм да участвам в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка като подизпълнител на участника:

...................................................................................................................... 

(посочва се наименованието на участника)

Участието ми като подизпълнител представлява ............ (.............. %) на сто от общата стойност, на обекта на поръчката, като работата ми ще обхваща следните дейности от цялостната обществена поръчка: ...............................................................................................

Прилагам следните документи:

………………………………….

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.


..................... г.

гр..............




           
ДЕКЛАРАТОР: ............................
Забележка:
Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява подизпълнителя пред трети страни за всякакви цели.
Приложение № 7
	Наименование на Участника:
	

	Правно организационна форма на участника 
	

	Седалище по регистрация:
	

	ЕИК/Булстат номер:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e-mail:
	


ДО 

…………………….
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, както следва:
За изпълнение на поръчката предлагаме ОБЩА ЦЕНА: .…………………………….............
                                                                                                   / цифром  в лева без ДДС /
Словом без ДДС: ............................................................................................................................

                        [посочва се словом стойността и валутата - лева]

Така предложената обща цена е формирана по отделните бюджетни пера, както следва:

	Обект
	л.м.
	Проектиране
	Авторски надзор
	ОБЩО Проектиране + авторски надзор

	1.                      ……………..
	
	
	
	

	2.                      ……………….
	
	
	
	

	3.                      …………….
	
	
	
	

	4.                      ……………….
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	ОБЩО:
	
	
	
	лв.


Цената ни включва всички видове дейности и услуги. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и  изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на услугите, проекто - договора, както и всички законови изисквания за осъществяване на проектирането и авторския надзор на обекта/ите от вида и обема, предмет на горепосочената обществена поръчка.


До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: …...............2016 г.   

..............................................        ..............................................                    ......................................

     (име и фамилия)                           (длъжност на представляващия Участника)                   /подпис и печат/

!!! Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет. 
Участник, чиято оферта надхвърля горепосочената стойност и прогнозните стойности по отделно за всяко от бюджетните пера ще бъде отстранен от участие
.
Приложение № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният (ата)                
 с ЕГН 
        , притежаващ (а) лична карта № 
на на ______________ год. от 
                                , в качеството ми на _____________________________________________ (посочете длъжността) 

на  ________________________________________________ (посочете фирмата на участника) с ЕИК ______________ (посочете ЕИК на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Че като представляващ ............................................................ за участие в откритата

                                                 (име на участника – юридическо лице)

процедура за възлагане на Обществената поръчка при определяне на предлаганата от представлявания от мен участник цена сме спазили изискванията за закрила на заетостта включително и изискването за минимална цена на труда и условията на труд.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

......................... г.

гр........................                                                                               ДЕКЛАРАТОР: 

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата процедура, както и от лицето/лицата, представляващи всеки от членовете на обединението/консорциума.

Приложение № 9
	Наименование на Участника:
	

	Правно организационна форма на участника 
	

	Седалище по регистрация:
	

	ЕИК/Булстат номер:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e-mail:
	


ДО 

…………………………….
Техническо ПРедложение

за изпълнение на  обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“
При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С) е, както следва:

........ (словом..........) календарни дни.

(За целите на утвърдената методика под Срок за изпълнение на дейностите от поръчката ще се разбира индикативен показател, който съответно няма да участва при прилагането на формулата за определяне на оценката.) 

2. Предлагаме да изпълним обекта при спазване на следните описани дейности:

· Описание на метода за изпълнение на възложеното проучване и проектиране и последващо упражняване на авторски надзор, ..................................................................................................................................................................;
· Описание и обосновка за получаване на достоверна информация за прилагане на концепцията и изпълнение на задачата:………………………………………………………………………;
· Описание на начина и последователността за изпълнение на отделните дейности: …………………………………………………………………………….
3. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

3.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

3.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

3.3 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

3.4 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация.

3.6. Валидността на нашето предложение е за срок: …………

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: …......2016г.


  ..........................................             ..........................................              ..........................

                     (име и Фамилия)             (длъжност на представляващия)      /подпис и печат/
Приложение № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1 т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният (ата)                
 с ЕГН 
        , притежаващ (а) лична карта № 
на на ______________ год. от 
                                , в качеството ми на _____________________________________________ (посочете длъжността) 

на  ________________________________________________ (посочете фирмата на участника) с ЕИК ______________ (посочете ЕИК на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, с настоящето
ДЕКЛАРИРАМ:

Приемам условията и клаузите заложени в проекта на договора, неразделна част от документацията за участие.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия       
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Подпис и печат
	__________________________


Приложение № 11
              ДЕКЛАРАЦИЯ                                     

за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният (ата)                
 с ЕГН 
        , притежаващ (а) лична карта № 
на на ______________ год. от 
                                , в качеството ми на _____________________________________________ (посочете длъжността) 

на  ________________________________________________ (посочете фирмата на участника) с ЕИК ______________ (посочете ЕИК на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Представляваният от мен участник не е дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2.Представляваният от мен участник не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3.Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.


Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на упълномощеното лице
	__________________________

	Наименование на участника и печат 
	__________________________


Приложение № 12
ДЕКЛАРАЦИЯ
за запознаване с условията в документацията и приемането им
Долуподписаният (ата)                
 с ЕГН 
        , притежаващ (а) лична карта № 
на на ______________ год. от 
                                , в качеството ми на _____________________________________________ (посочете длъжността) 

на  ________________________________________________ (посочете фирмата на участника) с ЕИК ______________ (посочете ЕИК на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“
ДЕКЛАРИРАМ:

като представляващ .......................................................................................................................... 

/име на участника – юридическо лице/

1. Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата обществена поръчка и ги приемаме без възражения;

2. Запознат съм/Не съм запознат (невярното се зачертава) с условията на място на възлаганите обекти. 

3. Декларирам, че незапознаването и евентуалната възможност от непредставянето на оферта несъответстваща с изискванята на възложителя е за мой/наш риск и отговорност.

4. Задължаваме се да спазваме условията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните за обществената поръчка;

6. Задължаваме се да спазваме действащите в страната норми, стандарти и изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и всички други нормативи, свързани с изпълнението на обществената поръчка

7. Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на предложението ми.


       Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

………. 2016г.






ДЕКЛАРАТОР: ............................
гр




Забележка: 

Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата процедура, както и от лицето/лицата, представляващи всеки от членовете на обединението/консорциума

Приложение № 13
Проект на договор 
Д О Г О В О Р 

за възлагане на обществена поръчка

Днес ........................ в гр. ………………. на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Решение №............../.................. на Кмета на Община Тополовград за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, се сключи настоящият договор между:
1.  ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, гр. Тополовград 6560, Област Хасково, пл. „Освобождение” 1, ЕИК 000970464, представлявана от Божин Божинов – Кмет на Община Тополовград и Динка Илиева Михова – главен счетоводител,  наричанa по-долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. „...........................“ със седалище и адрес на управление: ............................................, ЕИК................................., представлявано от .................................. на длъжност …………...………, от друга страна, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните по договора се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“
1.2. Предметът на договора включва изпълнение на следните етапи: 

1.2.1 Изготвяне на технически проекти съгласно основните изисквания от документацията за възлагане на обществената поръчка, включително съдействие при съгласуване на проектите със съответните контролни органи в случаите, в които се изисква. 

1.2.2 Осъществяване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на екзекутивни чертежи в случай, че това се налага. 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор/и за безвъзмездна финансова помощ по мярка 07 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” , Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” и / или други програми и проекти. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение в размер на: ................. лв.(без ДДС) и.............. (с включен ДДС)
От който : 

2.1.1 Цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” по проектни части от заданието, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки за видовете строително-монтажни работи (СМР), съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: ........ лв. (....) без ДДС, с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изготвяне на проекта. 

2.1.2 Цена за упражняване на авторския надзор по време на строителството, предмет на този договор: ............. лв. (..........) без ДДС с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на авторски надзор. 

2.2. Заплащането се извършва както следва: 

2.2.1. Плащане  на стойност 1 000,00 лв. без ДДС от стойността по т. 2.1.1., в срок до 20 (двадесет) работни дни след сключване на настоящия договор и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2.2. Сума в размер равна на остатъка от дължимото възнаграждение, посочено в т. 2.1.1, в срок до 20 (двадесет) календарни дни при наличие на получено от Възложителя авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ по Договор за финансова помощ и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.2.3. Авансово плащане в размер на 50 % от дължимото възнаграждение посочено в т. 2.1.2, в срок до 20 (двадесет) календарни дни от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а) и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2.4. Окончателно плащане в размер на сума равна на остатъка от дължимото възнаграждение, посочено в 2.1.2, в срок до 20 (двадесет) календарни дни след въвеждане на обектите в експлоатация и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя. 

2.2.5. Приемането на техническите проекти и доклад за извършен авторски надзор е с подписване на приемо-предавателни протоколи, а всички плащания се извършват срещу предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал. 

2.3. При редуциране на одобрените суми за проектиране и авторски надзор от финансиращия орган, същите се редуцират чрез подписването на анекс като задължение на Възложителя към Изпълнителя. 

2.3.1.Разходи извършени от Изпълнителя, но не одобрени от финансиращия орган и / или редуцирани не са задължения на Възложителя. 

2.4. Плащането се извършва в български лева по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: ...................................... 

IBAN: ................................... 

БАНКА: ...............................
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.4 в срок от 7 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, ще се счита, че плащанията са надлежно извършени. 

Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда, разписан в договора. 

2.5. Съотношенията на предложената цена за проектиране и авторския надзор към обема на СМР, предмет на поръчката, остава константна величина и задължение за плащане/ възнаграждение при кандидатстване за БФП с част от общия обем на проектираните СМР. Съответните проценти и стойности за всяко заявление за кандидатстване с обем , по-малък от общия обем на проектираните СМР, предмет на този договор, са предмет на допълнително споразумение към договора по настоящата процедура. Стойността на задължението/ възнаграждението е до одобрената стойност от финансиращия орган. 

2.6 За направените, но неодобрени от Държавен фонд „Земеделие” разходи, предмет на договора, Възложителят не носи отговорност и не дължи плащане.

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

3.1.1 Срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „техническа” с подробни количествени и количествено-стойностни сметки по съответните части е до ......... (словом.............................)  календарни дни, считано от дата на получаване на възлагателно писмо от страна на изпълнителя, ведно с необходимата изходна информация за изработването на проекта.
3.1.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на авторски надзор от датата на подписване на Протокол образец 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта до момента на въвеждане в експлоатация на строежа или издаване на разрешение за ползване в зависимост от категорията на обекта. 

3.3. Мястото за изпълнение на поръчката е територията на  общината. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1.1 Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява, качествено, в срок и без отклонения съответните дейности по реда и условията, договорени между страните. 

4.1.2 Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.1.3 Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение на договора, при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в т. 6.7 от настоящия договор. 

4.1.4 Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническото задание и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като при установяване на грешки и непълноти в техническия проект, да изиска същите да бъдат отстранени от Изпълнителя без допълнително заплащане, в срок от 7 (седем) работни дни, считано от получаването на писмени предписания за поправки и допълнения. 

4.1.5 Да поставя допълнителни изисквания към Изпълнителя, съобразно настъпили промени в условията на финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 преди съгласуване на инвестиционния проект. За настъпилите промени Възложителят ще уведомява писмено изпълнителя. 

4.1.6 Да изисква и получава разяснения от Изпълнителя относно процеса на изпълнение, и съвместно със същия да решава всички възникнали проблеми по време на изпълнението на обекта като решенията се оформят в писмен вид. 

4.1.7 Да спре временно изпълнението на настоящия договор, при настъпване на обстоятелства, които не е могъл да предвиди при подписването му и които са от значение за изпълнението на договора. 

4.1.8 Да организира съвместни срещи между Изпълнителя и общинската администрация, отговорна за съгласуване и изпълнение на инвестиционния проект по въпроси свързани с предмета на настоящия договор. 

4.1.9 Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

4.2.1 Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор. 

4.2.2 Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, информацията и документите, необходими му за качественото извършване на услугите от Раздел I. 

4.2.3 При поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и със съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да уточнява въпросите, свързани с извършването на услугите по този договор, в рамките на 2 работни дни. 

4.2.4 Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок от 2 работни дни от датата на узнаване. 

4.2.5 Да приеме изработеното от Изпълнителя, ако отговаря на изискванията посочени в техническото задание. 

4.2.6 Да извърши необходимите действия и подаде нужните документи и информация като кандидатства с цел реализиране на обекта по т. 1.1. 

4.2.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта, като текущо предприема всички необходими стъпки за защита на конфиденциалната информация и правата на интелектуална собственост. 

4.2.8 Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи. 

4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

4.3.1 Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор. 

4.3.2 Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора. 

4.3.3 Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите от Раздел I. 

4.3.4 При частично изпълнение на възложената задача и ако по-нататъшното изпълнение на задачата се окаже невъзможно по причини, независещи от Изпълнителя и Възложителя, да получи възнаграждение в размер, съответстващ само на изпълнената част от работата.
4.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

4.4.1 Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложенията в офертата му, включително техническото предложение. 

Замяна на служители/експерти от екипа посочен в офертата на Изпълнителя е допустима само в случай на Непредвидени обстоятелства, след предварителното писмено съгласие на Възложителя, при условие, че образованието, квалификацията и опита на новите служители/експерти са еквивалентни или по - добри от тези в документацията за участие в процедурата. Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на служители/експерти на Изпълнителя, се поемат от Изпълнителя. 

4.4.2 Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

4.4.3 Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

4.4.4 Да разработи инвестиционни проекти във фаза „работна” в обхват съгласно наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в съответствие със заданието и описанието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащите нормативни разпоредби в Република България в рамките на посочения срок за изпълнение. 

4.4.5 Да предаде на Възложителя технически проекти, разработени, подпечатани и подписани от лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност по съответната част, присъдена от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и окомплектовани в съответните екземпляри на хартиен и електронен носител, съгласно изискванията на Техническото задание, неразделна част от договора. 

4.4.6 Да извършва за своя сметка всички допълнително възникнали работи за проектиране, вследствие допуснати от него пропуски и грешки. Отстраняването на пропуските/грешките са за сметка на изпълнителя. 

4.4.7 Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 

4.4.8 Да предостави възможност на компетентните органи, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. 

4.4.9 Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място; 

4.4.10 Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани със средства от европейския съюз. 

4.4.11 Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

4.4.12. Да съхранява цялата документация по изпълнението на договора за период от пет години, считано от датата на извършването на окончателното плащане по договора.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

5.1. Приемането на извършената работа по Раздел I се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

5.2. След изготвянето на проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на Възложителя проектна документация в 2 екземпляра на хартиен носител и един на магнитен носител (CD) за разглеждане и приемане. Техническите изисквания към продукта, са както следва: 

5.3. Предаването на инвестиционния проект се извършва с двустранен приемателно-предавателен протокол между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5.4. При констатиране на пропуски на представения за одобрение проект от компетентните органи, след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани същите за своя сметка в рамките на 7 работни дни от получаване на уведомлението: 

5.6. Упражняването на авторски надзор приключва след въвеждане на строежа в експлоатация и предаване на финален доклад за извършената услуга от Изпълнителя на Възложителя. 

5.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

VІ. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия  договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на ................... ( .............. ) лева, представляващи 1 (един) % от неговата обща стойност, без ДДС. 

6.1.1.Паричната гаранция се внася по сметка на Възложителя, както следва: ……………….. 

6.1.2.Срокът на банковата гаранция започва да тече от подписването на договора. 

6.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от пет дни. 

6.2.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

6.2.2.При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията по т. 6.1 в срок от  30 дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответните проценти от гаранцията за изпълнение след завършване и приемане на всеки отделен етап : 80 % от стойността на гаранцията да е със срок на валидност до 30 дни след предаването на техническото проектиране, а останалите 20 % от стойността на гаранцията (за авторски надзор) се освобождават пропорционално, като тази част е със срок на валидност до 30 дни от момента на въвеждане в експлоатация на строежа или издаване на разрешение за ползване в зависимост от категорията на обекта.
6.4. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

6.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

6.6. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си в договорения срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от стойността на неизпълнените и / или забавени дейности. 

6.7. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимото възнаграждение в договорения срок, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен възнаграждението и неустойка в размер на 0,1% за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от стойността на забавеното възнаграждение. 

6.8. При наложени финансови корекции на Възложителя съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ в част проектиране по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или направените разходите по този договор от Възложителя не бъдат одобрени Изпълнителят дължи възстановяване на направените плащания от Възложителя, за които е отказано възстановяване. При не възстановяването им, Възложителят има право да упражни правата си по предоставената от Изпълнителя гаранция по договора. 

6.9.При необходимост от допълнително финансиране на СМР, които не са били включени и/или не са били предвидени , и / или са в резултат на проектантска грешка дефинирани като ПРОПУСК от Изпълнителя, но са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ЦЯЛОСТНО изпълнение на проекта, Изпълнителят се задължава да осигури финансиране на изпълнението им в размер на 50% от стойността на ПРОПУСКА , но не повече от 20% от общата стойност на договора. 

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

7.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

7.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

7.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 10 (десет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

7.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява: 

8.1.1 С изтичане на срока съгласно раздел III; 

8.1.2 По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

8.1.3 При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

8.1.4 При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

8.1.5 С окончателното му изпълнение; 

8.1.6 По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 

8.1.7 Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

8.2.1 Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

8.2.2 Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация. 

8.2.3 При отписване от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране на проектант, ангажиран с изпълнение на поръчката. 

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

9.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. 

9.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

9.4. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България. 

9.5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. 

9.6. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 

9.7. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

9.8. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва: 

9.8.1 За Възложителя: Община …………………………. № …, ПК ………, тел.: ………., e-mail: …………….……….., факс: ………., Профил на купувача…………... 

9.8.2 За Изпълнителя: .................................................................................................. 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са : 

Техническо задание; Техническо предложение на изпълнителя; Ценово предложение на изпълнителя; 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……………………                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………….. 
………………………….
Съгласували: 
Главен счетоводител:………………… 

/ …………………./ 

Юрисконсулт:………………………… 

/ ………………/













Образец№ 14

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт 

Подписаният/ата ................................................................................................ 

(трите имена)

...............................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на експерт в офертата на ................................................................................................................................

(наименование а участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка. 

3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни. 

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата. 

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата. 

Дата: ..................................................  Декларатор:.........................................  

Документът се представя поотделно за всеки експерт, който не е служител на участника, като се прилага в Плик № 1.
Приложение № 15
Списък - декларация 

на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години считано от датата на подаване на офертата

Долуподписаният (ата)                
 с ЕГН 
        , притежаващ (а) лична карта № 
на на ______________ год. от 
                                , в качеството ми на _____________________________________________ (посочете длъжността) 

на  ________________________________________________ (посочете фирмата на участника) с ЕИК ______________ (посочете ЕИК на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, с настоящето
ДЕКЛАРИРАМ:

Следните изпълнени договори за представлявания от мен участник :

	№
	Обект
	Местоположение
	Извършени дейности, услуги и др.
	Главен изпълнител

(да/не) 
	Срок на започване и завършване на обекта
	Възложител

/Лице за контакти и телефон/
	Стойност на обекта

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Забележка: 1. Добавете редове ако е необходимо.

Приложения: ………………………
Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата:…...............2016г.   

........................................        ...............................................                        ..............................................

   (име и фамилия)           (длъжност на представляващия Участника)            /подпис и печат/
Приложение № 16
СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ
на експертите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката

Долуподписаният (ата)                
 с ЕГН 
        , притежаващ (а) лична карта № 
на на ______________ год. от 
                                , в качеството ми на _____________________________________________ (посочете длъжността) 

на  ________________________________________________ (посочете фирмата на участника) с ЕИК ______________ (посочете ЕИК на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“, с настоящето
Д Е К Л А Р И Р А М:

І. При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните експерти:

	СПИСЪК НА КЛЮЧОВИТЕ ЕКСПЕРТИ

	Позиция в изпълнението на поръчката
	Експерт


	Име, презиме и фамилия
	Образователно-квалификационна степен;Квалификация; Специалност;
	Вид правоотношение с участника
	Опит на експерта
	Номер, дата, година на Дипломи, удостоверения, сертификати и др. документи и орган, който ги издава,  доказващи  посочените за всяко лице образование, квалификация и опит

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ІІ. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените специалисти.

      …………… г.                 

           Декларатор: ​…………………….

� Съгласно §1, т.23а от ДР на ЗОП;


� Съгласно §1, т.24 от ДР на ЗОП;


�	 Оставя се вярното.


�	 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката
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