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гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА    ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ОРЕШНИК",
 ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ГЛАВА ПЪРВА.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на обществената поръчка, възлагана от Община Тополовград е  Изпълнение на  СМР  на обект: “Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник” , съгласно одобрен инвестиционен проект.
Целта на проекта е да се отстранят недостатъците на съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на селото, при реализирането на който ще се постигнат следните резулатати:
· Постигане на необходимите водни количества във всяка точка от водопроводната мрежа чрез подмяна на амортизираните водопроводни клонове и отстраняване на течове в резултат на аварии;

· Подобряване качеството на подаваната вода в съответствие с БДС „Вода за пиене”  в резултат на прилагане на подходящи тръби от полиетилен висока плътност, одобрени от специализираните държавни контролни органи;

· Повишаване надеждността на подаване на вода до всеки консуматор чрез изпълнение на „сключена” водопроводна мрежа;

· Подобряване надеждността, сигурността и експлоатацията на водопроводната мрежа, чрез монтиране на улични СК и ТСК на съответните места.

II.ДАННИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА
Село Орешник се водоснабдява от напорен резевоар 100м3. Тласкателят ф 350 етернит на ПС Орешник захранва резервоара посредством отклонение. Котата на резервоара е 330,60 м.Довеждащия водопровод на селото е  ф 150  етернит като непосредствено преди входа на селото той се редуцира на ф 80 етернит. Съществуващия главен клон на селото се намира по главния път от гр.Тополовград  посока с.Мрамор и е ф 80 етернит.Останалата мрежа на селото е изградена от ф 60 етернит. Единствено в самото  начало на селото през 1986г. са изградени нови къщи които са водоснабдени с ф 80 стомана.В селото има 5 същ. ПХ, които функционират. Съществуващата водопроводна мрежа в село Орешник  е крайно амортизирана, което води до непрекъснати аварии.
Общата дължина водоснабдителните клонове за подмяна е 10 200 м.
III.ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
Реконструкцията обхваща подмяна на АЦ тръбите с нови
полиетиленови тръби висока плътност НDРЕ (РЕ 100).

Предвижда се подмяна и допълнително монтиране на СК и ПХ, съгласно нормативните изисквания.

Тръбите ще бъдат полагани в тесен изкоп с ширина 0,80м и дълбочина 1,50 м. Преди полагане на тръбите в изкопа ще се положи пясъчна основа с
дебелина 0,10 м, върху която ще се положат тръбите.

Тръбите ще се засипят  и уплътнят с пясък до 0,30 м над темето, а останалата част от изкопа  ще се засипе и уплътни с баластра за главните клонове и изкопаната пръст за второстепените клонове. Засипването на тръбите ще се изпълни на пластове по 0,20 м с уплътняване. Излишните маси ще се извозят на депо, посочено от инвеститора. Преди засипването, непосредствено върху водопровода ще се положи детекторна лента.
Връзките между полиетиленовите тръби ще се изпълнят чрез челно
термично заваряване или електромуфи.Връзките между полиетиленовите и съществуващите АЦ тръби и арматурите ще се изпълнят чрез заваряеми полиетиленови фасонни части за фланшови съединения.
За захранване на всички абонати с вода са предвидени сградни отклонения от уличните водопроводи, състоящи се от водовземна скоба, ТСК с охранителна гарнитура и тръби ПЕВП от ф 25 мм, с дължина в зависимост от габаритите на съответната улица до  външната водомерна шахта в парцела.
Водопроводът ще се включи в експлоатация след изпитване съгласно разпоредбите на Глава 14, раздел IV от Наредба №2 и дезинфекция.

ГЛАВА ВТОРА.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
За изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка са предвидени следните основни видове работи За Обект “Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник”:

· Строителна част, включваща изпълнението на рязане и резкъртване на стара настилка, изкопни работи – механизирано и ръчно, направа на пясъчна подложка и засипване с пясък до 30 см.  над теме тръба, доставка  и полагане на тръби  РЕ100 PN10 / ф125, ф110, ф 90мм./ на челна заварка, обратно засипване на изкопи, включително уплътняване, направа и монтаж на временна  предпазна ограда (преместваема с оградни пана);
· Доставка и монтаж на фасонни части, включващо доставката и монтажа на  фасонни парчета полиетиленови /РЕ/ и арматура;
· Сградни водопроводни отклонения –  ф25 обща дължина 3100 л.м.;
· Възстановяване на пътна настилка, включващо изпълнението на основа от нестандартна баластра, полагане на непълтен асфалтобетон с дебелина 6см уплътнен, полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см уплътнен за участъка през селото от републиканската пътна мрежа и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см уплътнен за останалите улици с асфалтово покритие .
При определянето на съответствието на строителните продукти следва да бъдат прилагани правилата и нормативите, определени със Заповед № РД-02-14-286 от 25.05.2005 г. за утвърждаване на Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т.1 от НСИОССП на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. В допълнение и независимо от изискванията, въведени с цитираната Заповед и настоящата техническа спецификация, за неуредените в тях хипотези и/или при липса на конкретна регламентация в друг приложим акт, при подготовката на офертите, респективно при изпълнение на договора, следва да се съобразят и спазват следните правила: 
· С аргумент от чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП,  когато за определен в настоящата техническа спецификация продукт (в това число и използваните за производството му материали) липсва продуктово съответствие с конкретнно определен български, европейски или международен стандарт, то за „еквивалентно” и съответстващо на изискванията на настоящата процедура следва да се приеме онова продуктово съответствие (стандарт, техническо одобрение, еталон и др.), което покрива не по-малки от тук заложените изисквания и за което е удостверено по безспорен начин, че се отнася до определените от възложителя работни характеристики и функционални изисквания;
· В случай, че при влизане в сила на изменения и/или допълнения в съществуващ и/или приемане на нов приложим нормативен акт (законов или подзаконов), същото доведе до противоречие и /или несъответствие между настоящата спецификация и така установените регламенти в съответния акт, специфицираните в настоящия документ изисквания се променят във вида и съобразно реда, установен в преходните и заключителните разпоредби на конкретния нормативен акт. 
· При възникване на хипотеза на изменения в установените към момента на одобрение на настоящата спецификация стандарти, евентуална тяхна отмяна и/или приемане на нови приложими стандарти, технически одобрения, еталони и др. по отношение на конкретен вид строителни работи, продукти или материали, изискванията в тази спецификация се променят съобразно и в съответствие с  нормативно установените изисквания към допълнените, изменени или новоприети стандарти. В зависимост от етапа на обществената поръчка, при евентуално сбъдване на посочената хипотеза, както участниците (на етап „процедура”), така и избраният Изпълнител (на етап „изпълнение на договор”) са длъжни да приведат предлаганите от тях продукти и материали, респективно – влаганите при строителството такива, в съответствие на така променените спецификации и изисквания.
За изпълнението на строително-монтажните  работи е необходимо: подсигуряване на необходимата работна ръка на строителната площадка, съоръжения и материали, за качествено  изпълнение на строителните дейности; извършване на СМР в обем съгласно КС, отстраняване на всички неподходящи материали,  почистване на обекта и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата.
II.ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ.

1. Техническата спецификация е неделима част от документацията за участие в процедурата, наред с договорните условия и инвестиционните технически проекти. Спецификацията е предназначена да развие и поясни изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора.

2. Почистване на строителната площадка. След приключване на строително –монтажните работи (СМР) и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде почистена, а околното пространство - възстановено.

3. Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания по време на строителството, както и да съдейства при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, представяне на проби и мостри. При съставяне на протоколи и актове, да се спазват разпоредбите на Наредба № 3 /31.07.2003 г. Изпълнителят трябва да дава незабавно копия от тях на възложителя и да прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР.

4. Снимки. От изпълнителя се изисква да предоставя на Възложителя веднъж месечно качествени снимки от обекта, показващи ясно и недвусмислено напредъка на строителните работи. 

5. Табели. От изпълнителя се изисква да монтира и поддържа на обекта табела, указваща името на проекта и съфинансиращите институции, с текст и размери според изискванията на ЗУТ и договорните условия.

6. Контролни замервания при приемане на площадката от изпълнителя. Изпълнителят трябва преди започване на работите и при приемане на инвестиционните проект (техническа фаза) да направи собствени замервания и извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и размери. Ако изпълнителят иска да оспори верността на данните по проекта той трябва да представи списък на неверните данни и коригираните такива. В противен случай Възложителят ще счита, че Изпълнителят приема всички проектни коти и размери за верни и претенциите му за непредвидени видове и количества работи, явили се вследствие на неверни проектни данни, няма да бъдат удовлетворени.
7. Съответствие на изискуеми стандарти. 
Изпълнителят следва да представя всички декларации за произход и съответствие на материалите и съоръженията, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.Там, където разпоредби на Договора препращат към изискуеми стандарти, на които следва да отговарят доставяните стоки, услуги и дейности, се прилагат разпоредбите на последния действащ вариант (на последните направени поправки, изменения) във връзка със съответстващите им стандарти, освен ако друго изрично не е уговорено в Договора.

8. Общи изисквания при изпълнението на строителството.

8.1. При изпълнението на строително-монтажните работи, следва да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

8.2. Всички работници на обекта трябва да бъдат инструктирани за условията и изискванията на изпълнение на СМР. 

8.3. С оглед на спецификата на предвидените СМР и произтичащите от това особености се налага предварително съгласуване с всички екслоатационни дружества. 

 8.4. Участъците, на които се работи, да се сигнализират с предупреждаващи табели, видими за всички участници в строителния процес и за населението за недопускане на злополуки.
8.5. Необходимите за цялостното изграждане на строежа материали, механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя. 

8.6. При изпълнение на СМР участникът е задължен да изпълни всички изисквания за безопасни условия на труд и предвиди необходимото за защита на населението за недопускане на злополуки и увреждания, както и необходимите мерки за опазване на околната среда.  
 8.7. При строителството Изпълнителят трябва да спазва изискванията на всички ПИПСМР, касаещи строежа.
8.8. Всички възникнали въпроси по време на строителството ще се решават в присъствието на упълномощени представители на Възложителя, проектанта и НСН. 
8.9. Контролът на обектите ще се упражнява от избран чрез съответната процедура по ЗОП Консултант, който ще упражнява изискващия се по ЗУТ непрекъснат строителен надзор по време на строителството и упражняване на инвеститорски контрол. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите описания към договорите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия. При установяване на дефекти, нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и Възложителят задължава Изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок и за негова сметка. Приемането на работите ще се извършва с подписването от представители на Възложителя, Изпълнителя и Консултанта по строителен надзор на констативни протоколи, съгл. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Окончателното приемане на строителните работи ще се извърши след подписване на акт обр. 15. 

8.10. При изпълнение на строителството да се спазват следните нормативни актове: 

- Закон за устройство на територията,

- Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010г.), 

- ПИПСМР, касаещи изпълнението на строежа; 

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. 
- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

8.11.  Екзекутивна документация - Задължение на Изпълнителя е след завършване на строително-монтажните работи да изготвя екзекутивна документация, съгл. чл. 175 на ЗУТ.

8.12. Приемане на изпълнените работи
Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка, ще се удостоверява със съставяне на Протокол за приемане на извършени СМР (по образец), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в този договор правоспособни лица. Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. 
Възложителя или определено от него длъжностно лице проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания Протокол. Одобреният от Възложителя или определено от него длъжностни лице Протокол се счита за основание за искане за плащане по реда на договора между Общината и Финансиращата организация.
III.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Всички работи, изпълнявани за обектите, трябва да бъдат в строго съответствие с утвърдените чертежи, цитираните стандарти и спецификации.
1. Земни работи

1.1.Извършване на изкопите

Изкопите за водопроводната мрежа трябва да  се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите. Дълбочината на изкопите да бъде в съответствие с надлъжните профили, дъното на изкопите да бъде подравнено. 
Тъй като изкопите могат да предизвикат прекъсване на движението, необходимо е да се предвидят и осъществят съответните обезопасяващи мероприятия мероприятия като временни ограждания, маркиращи сигнали за околни пътища, които да бъдат в съответствие с правилата за организация и безопасност на движението. Изпълнителят изцяло носи отговорност за всички произтичащи от неговата небрежност по отношение на безопасността събития.Към техническия проект е разработена част  част ВОД, която трябва да се съблюдава от изпълнителя.
1.2.Пясъчно легло по детайл
Основна операция по изпълнението на обратния насип е изграждането на правилно легло под и около страните на тръбите. Дъното на изкопа да се подравни до проектното ниво. Пласт от чист пясък с дебелина 10 см за PЕ тръбите да бъде положен и заравнен. Трамбоването трябва да се прилага както под тръбата така и до тръбата Операциите по уплътняването да бъдат изпълнени внимателно и до пълното уплътняване, като трябва да продължат и 30см над темето на тръбите. 
1.3.Изкоп в скала

Почвата в района е средно скална, изкопът трябва да бъде извършен с пневматични инструменти.

1.4.Обратна засипка

Обратната засипка  има много функции при действията  свързани с полагането на тръбите.

Предпазва тръбите чрез заравянето им.
Осигурява хомогенна и здрава опора по цялата линия на тръбопровода. те от съединителните места.
След изпитанията на тръбната мрежа в съотвествие с изискванията и след изпълнението на пясъчната възглавница траншеята трябва да бъде обратно засипана съгласно детайлите. Обратната засипка  от пясък-30 см възглавница над темето на тръбата, да бъде изпълнявана на пластове не по-дебели от 20 см. 
Целият обратен насип да бъде уплътнен както бе указано по-горе и всички действия, произтичащи от това ще бъдат за сметка на Изпълнителя и той ще трябва веднага да осигури евентуално всякакви допълнителни материали до удовлетворяване на Възложителя.
2. Водопроводна мрежа

2.1. Материали – тръби и фасонни части

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в, техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти. 
Производителят трябва да притежава собствена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалент, гарантираща постоянно качество на изделията. 
При  полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

2.2.Уличен водопровод- тръби PEHD
Уличният водопровод се предвижда от полиетиленови тръби-висока плътност издържащи на номинално налягане PN10. На него са монтирани надземни пожарните хидранти ПХ70/80 за външно пожарогасене .
· Номинален диаметър DN:: 90, 110, 125 и за СВО от 25.
· Всички тръби (независимо дали са на ролки или пръти) трябва да са годни за електрозаваряване и за челно заваряване, при спазване изискванията на БДС ЕN12201-1:2005и БДС EN12201-5 или ДРУГИ еквивалентни стандарти
2.3.Условия за използване на тръби от PEHD
2.3.1. Общи характеристики

Фитингите и специалните части от PEHD трябва да отговарят по физико-химическа характеристика на тръбите и на стандарт БДС ЕN12201-1:2005 до  EN12201-5. 
Устойчивостта на налягане на вече съединените в свръзка тръба и фитинг трябва да се покаже, като се постигнат изискванията, определени в EN 12201 или еквивалентно за тръби, както при 20°С, така и при 80°С.
Всички тръби и фасонни части трябва на имат съответните сертификати и декларации за съответствие от производителя.
2.3.2. Полиетиленови електрозаваряеми и челно заваряеми фитинги

Няма да се използват материали, които изискват условия на заваряване, различни от онези, посочени в EN 12201-3 или еквивалентно.
Всички електрозаваряеми фитинги трябва да са за PN 16, като за електрозаваряеми муфи могат да се изискват за PN10 и PN16, а всички полиетиленови фитинги на челна заварка трябва да са за PN10.
Електрозаваряемите тройници трябва да са с вградени реотани за електрозаваряване само в двата края на правата посока, а отклонението трябва да е с гладък край за електромуфено или челно заваряване.
2.4.Съединения
Системите за свързване между тръбите  и между тръбите и фитингите PEHD са :
· Съединения чрез заварка
· Съединения чрез механично свързване
· Съединения чрез фланци

2.5.Полагане на тръбите

Полагането на тръбите да става в изкопи, съгласно посочените детайли: с вертикални откоси и укрепване по основното трасе. Изкопната земна маса ще се извозва на депо, посочено от общинските власти.
Тръбите да се монтират върху уплътнена пясъчна подложка с дебелина 10 cm.
Обратното засипване се предвижда на две фази: ръчно, с пясък на височина 30 cm над теме тръба и уплътняване до минимум 98 % в участъците с пътна настилка.
Да се обозначат на видими места с табели всички спирателни кранове и ПХ.
Изкопите да са оградени и сигнализирани (светлинно през нощта) за избягване на злополуки. При извършване на строително-монтажните работи стриктно да се спазват изискванията на производителя на тръбите, на „Правилника за извършване и приемане на СМР”, както и изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР,  които са неразделна част от настоящата записка.

2.6.Сградни водопроводни отклонения
Отклоненията се извършват след монтирането на водопровода.
Като за всички други материали, така също и за тръбопроводи от PEHD  е възможно да се правят отклонения чрез щуцери на скоби (водовземни скоби) от PEHD или метални предлагани на пазара. 

2.7.Укрепване (опорни бетонови блокчета)
При чупките, Т-та, кранове, наклони над 10 % и др., както е показано в чертежите на водопровода и при отклоненията да се поставят предвидените бетонови подложни и опорни блокове.
Бетоновите блокове трябва да се изливат върху твърда почва и фитингите трябва да се закрепят. 
3.Арматури  и съоръжения към мрежата

3.1.Спирателни кранове (СК)
Корпусът на СК трябва да е изпълнен от сферографитен чугун.
Крановете трябва да са подходящи за използване със запорен ключ, затварящи се по посока на часовниковата стрелка.
Фланците да са по DIN 3202, част I, F4 (F5), с отвори по ISO 7005-2 (EN 1092-2; 1997- DIN2501) или еквивалентно.
3.2.Пожарни хидранти

Надземните пожарни хидранти да са с дължина l,5, два струйника и да са окомплектовани с чугунена пета. Пожарните хидранти трябва да имат максимално работно налягане 16 бара и да издържат на краткотрайно постоянно натоварване 25 бара в продължение на 2 минути.

3.3. Въздушници 

Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично да изпускат въздуха, който се събира под налягане, докато водопровода функционира, без през тях да изтича вода.
Въздушниците трябва да имат максимално работно налягане 16 бара и да действат, без да пропускат вода. Входът на въздушника трябва да е двуинчов BSP с външна резба.

3.4.Универсални фланшови адаптори

Универсалните фланшови адаптори са конструирани така, че да се изпълни без проблем фланшова връзка на стоманена, чугунена или етернитова тръба за налягания PN 10  атмосфери. 

3.5.Болтове, гайки, шайби,шпилки

Болтовете от легирана или въглеродна стомана трябва да бъдат галванизирани в съответствие с EN 12329 или еквивалентно .
3.6.Водовземни скоби- резбови

Водовземните скоби за РЕ тръби трябва да са с устойчивост на налягане PN10.
Фланците на изхода трябва да отговарят на EN1092 или еквивалентно.

3.7.Тротоарни спирателни кранове  (ТСК) за сградни водопроводни отклонения

ТСК трябва да бъдат комплектовани с подходящи фиксирани и/или телескопични шишове, обсадни тръби и чугунени гърнета за тях.
Тялото на салниците трябва да е изработено от неръждаема стомана според EN10088 или еквивалентно. Обхватът от размери на крановете трябва да са подходящи до 63 мм ПЕ тръби включително.

3.8.Освободени фланци за  РЕ фланшови накрайници 

Освободените фланци могат да бъдат от стомана или сферографитен чугун покрити с прахово епоксидно покритие и с отвори по ISO 7005-2 (EN 1092 - 2; 1997 - DIN 2501) или еквивалентно.. 

3.9.Свободни фланци

Свободните фланци трябва да са изработени от стомана съгласно EN 10204 и да осигуряват бърз и лесен монтаж и най-ефективно решение при необходимост от направа на фланшова връзка. Така полученото фланшово съединение трябва да осигурява защита срещу плъзгане (срязване) и същевременно да гарантира уплътнения и водоплътност.
Фланците и отворите са по ISO 7005-2 EN 1092-2:1997 DIN 2501 или еквивалентно за PN10. 

4. Изпитване на водопроводите

Изпитването на положените водопроводи ще се извърши по хидравличен начин.
Изпитателното налягане за водопроводи с работно налягане до 10 атм е максималното работно налягане увеличено с 50 %.
При изпитване на участъка, всяка положена вече тръба трябва да бъде засипана в 2/3 от дължината си, до 20см над темето, за да се предотвратят евентуални движения на тръбите, вследствие увеличеното налягане. Връзките на тръбите и между фасонните парчета на новопроектираните и съществуващите водопроводи задължително се оставят незасипани до приключване на изпитването, с цел да бъдат проверени и огледани по време на изпитването за евентуални течове.

· Едночасова (предварителна) проба
Налягането се повишава до стойността на изпитателното -15 атм. Участъкът с повишено налягане се изолира от помпата за период от един час. При падане на налягането се измерва обемът вода, който трябва да се нагнети отново в тръбите на изпитвания участък, за да се възстанови изпитателното налягане. 
· Дванадесет часова (окончателна) проба
След проведена едночасова предварителна проба с положителен резултат се извършва дванадесет часова проба, като се оставя участъкът в продължение на дванадесет часа при изпитателно налягане. 

5. Дезинфекция на водопровода

За всеки участък са предвидени съответните действия за осъществяването на процесите дезинфекция и промивка на водопровода.
Дезинфекцията на водопровода да се извърши съгласно действащите  инструкциии.

6. Възстановяване на настилката

Възстановяването на настилката да става по приложените детайли в част „Пътна”. 

7. Етапи на изпълнение на строителството и план за временна организация на движението

Фирмата-изпълнител трябва изготви работен проект по ВОД, в съответствие с определената етапност, одобрена от Общината и местно ВиК,  както и в съответствие със собствения си капацитет, относно възможностите си за едновременно изграждане на мрежата по няколко улици.
Фирмата-изпълнител е длъжна да съгласува предварително изготвения от нея План за Временна Организация на Движението с местното ВиК, Общината и КАТ, преди започването на изпълнението на всеки един етап.

8. Приемане на водопровода

След приключване на строителните работи, фирмата - изпълнител е задължена да представи на приемателната комисия, респективно Инвеститора и експлоатиращото предприятие  всички книжа, документи и протоколи съгласно: 

· ЗУТ, Наредба №2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и мин. Гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти; 

· Наредба №3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· „Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи". 

IV.ДРУГИ МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ.

1.Отстраняване на дефекти и гаранционни срокове 
Изпълнителят да отстрани всички констатирани при изпитванията дефекти, недостатъци и забележки,  в съответствие с условията на договора. Процесите на съобщаване и отстраняване на дефекти са регулирани в условията на Договора.
Гаранционният срок започва да тече след датата на въвеждане на обекта в експлоатация. 
Гаранционните срокове за обекта да бъдат съобразени с определените минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 от 31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България. 
2. Въпроси по време на изпълнението
Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа  спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.
V. Контрол по време на изпълнение на СМР
Контролът на обектa ще се упражнява от избран чрез процедура по ЗОП  лицензиран строителен консултант /надзорна фирма/, който ще упражнява изискващия се по ЗУТ строителен надзор по време на строителството.

Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите  предложения към договора, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти, появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема съгласно реда, определен в Наредба № 2 на МРРБ за разрешаване ползването на строежите в Република България. След получаване на Разрешението за ползване започват да текат гаранционните срокове.  
Всички строителни работи да са съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

VI. Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на изпълнение на СМР и пускане на обекта в експлоатация.

По време на договора, Изпълнителят трябва постоянно да се придържа към българските нормативи за безопасност и здраве.
Изпълнителят е отговорен за безопасното протичане на работите. Той трябва да гарантира, че всички операции протичат безопасно и че лицата, отговорни за следене на безопасността, вършат работата си, по най-добрия начин.
Когато част от работите не се покриват от политиката по безопасност на Изпълнителя, или има рисково събитие, тогава преди да започне работа, Изпълнителят трябва да представи на Строителния надзор/Консултант за одобрение становище относно системата за безопасност. Незабавно трябва да предаде на Строителния надзор/Консултант всякакви последващи допълнения или поправки към становището. Никоя работа, която не се покрива от системата за безопасност, не може да бъде започната преди Строителния надзор/Консултант да заяви, че няма никакви възражения, относно предложените методи.

VII. Изисквания за опазване на околната среда.

От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците ( ДВ/86/03).
От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както и да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.
При извършване на изкопните работи следва да се отнема и отделя хумусния слой на почвата с оглед при засипване на изкопа да се възстанови почвеното плодородие. Необходимостта от премахването на трайни насаждения да се докаже с представения проект за организация на строителството. Използуваната механизация да е осигурена срещу изтичане на масла и горива, да е пожарообезопасена. Да не се допускат ремонтни работи на използуваната механизация, които биха довели до замърсяване на почвите. Отпадъците от почистването на строителната площадка да се извозват на определените за това места. Абсолютно е забранено да се палят сухи треви и други горими материали.
При обработването на тръбите от полиетилен висока плътност да се събират и изхвърлят на определените за това места всички отпадъчни изрезки и стружки.

КОЛИЧЕСТВЕНO-СТОЙНОСТНА  СМЕТКА
	№
	№ 
по ПСД
	Наименование на вида СМР
	Ед. мярка
	количества

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Строителни работи - настилки
	
	

	1
	1
	Разваляне и възстановяване на улична асфалтова настилка
	м2
	3745,00

	2
	2
	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка
	м2
	840,00

	
	
	Строителни работи- изграждане водопровод
	
	

	3
	3
	Механизиран изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м
	м3
	11126,00

	4
	4
	Ръчен изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м
	м3
	1236,00

	5
	5
	Направа пясъчна подложка с дебелина 0,10м - ръчно
	м3
	816,00

	6
	6
	Обратно засипване с пясък и уплътняване - ръчно
	м3
	2448,00

	7
	7
	Обратно засипване с изкопания материал - механизирано
	м3
	9198,00

	8
	8
	Натоварване и извозване изкопани земни маси на разстояние до 5км
	м3
	3164,00

	9
	9
	Доставка и полагане на баластра 40см
	м3
	4896,00

	10
	10
	Хоризонтален сондаж
	м
	3100,00

	11
	11
	Доставка и полагане на тръби HDPE /РЕ 100/ ф125mm 10bаг в изкоп
	м
	1094,00

	12
	12
	Доставка и полагане на тръби HDPE /РЕ 100/ ф110mm/10bar в изкоп
	м
	1531,00

	13
	13
	Доставка и полагане на тръби HDPE /РЕ 100/ ф90mm/10bаг в изкоп
	м
	7575,00

	14
	14
	Доставка и полагане на тръби HDPE /РЕ 100/ ф25mm/10bаг в изкоп
	м
	3100,00

	15
	15
	Свързване на HDPE тръби и фасонни части ф125mm/10bаг на челна заварка
	бр
	146,00

	16
	16
	Свързване на HDPE тръби и фасонни части ф110mm/6bаг на челна заварка
	бр
	170,00

	17
	17
	Свързване на HDPE тръби и фасонни части ф90mm/6bаг на челна заварка
	бр
	915,00

	18
	18
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф150mm/10bаг - шибърен с гумиран клин -комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне
	бр
	1,00

	19
	19
	Доставка и монтаж на двукамерен фланцов адаптор за етернит ф150/178
	бр
	2,00

	20
	20
	Доставка и монтаж на HDPE намалител фланшов ф150/125mm/10bаг
	бр
	1,00

	21
	21
	Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф125mm/10bаг
	бр
	5,00

	22
	22
	Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф110mm/10bаг
	бр
	6,00

	23
	23
	Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф90mm/10bаг
	бр
	109

	24
	24
	Доставка и монтаж на HDPE намалител заваряем ф125/90mm/10bаг
	бр
	4,00

	25
	25
	Доставка и монтаж на HDPE намалител заваряем ф125/110mm/10bar
	бр
	1,00

	26
	26
	Доставка и монтаж на HDPE намалител заваряем ф110/90mm/10bаг
	бр
	7,00

	27
	27
	Доставка и монтаж на свободен фланец ф125mm/10bаг
	бр
	4,00

	28
	28
	Доставка и монтаж на свободен фланец ф110mm/10bаг
	бр
	4,00

	29
	29
	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90mm/10bаг
	бр
	106,00

	30
	30
	Доставка и монтаж на HDPE тройник заваряем ф125/125/90mm/10bаг
	бр
	28,00

	31
	31
	Доставка и монтаж на HDPE тройник заваряем ф125/125/110mm/10bar
	бр
	1,00

	32
	32
	Доставка и монтаж на HDPE тройник заваряем ф110/110/110mm/10bar
	бр
	2,00

	33
	33
	Доставка и монтаж на HDPE тройник заваряем ф110/110/90mm/10bаг
	бр
	6,00

	34
	34
	Доставка и монтаж на HDPE тройник заваряем ф90/90/90mm/10bаг
	бр
	48,00

	35
	35
	Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 30гр. ф125mm/10bаг
	бр
	4,00

	36
	36
	Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 30гр. ф110mm/10bаг
	бр
	4,00

	37
	37
	Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 30гр. ф90mm/10bаг
	бр
	9,00

	38
	38
	Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 45гр. ф90mm/10bаг
	бр
	12,00

	39
	39
	Доставка и монтаж на HDPE коляно заваряемо ф110mm/10bаг
	бр
	3,00

	40
	40
	Доставка и монтаж на HDPE коляно заваряемо ф90mm/10bаг
	бр
	5,00

	41
	41
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф125mm/10bаг- шибърен с гумиран клин -комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне
	бр
	2,00

	42
	42
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф100mm/10bаr - шибърен с гумиран клин -комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне
	бр
	2,00

	43
	43
	Доставка и монтаж на спирателен кран ф80mm/10bаr - шибърен с гумиран клин - комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне
	бр
	73,00

	44
	44
	Доставка и монтажна HDPEелектромуфа ф125mm/10bаг
	бр
	5,00

	45
	45
	Доставка и монтаж на HDPE електромуфа ф110mm/10bаг
	бр
	5,00

	46
	46
	Доставка и монтаж на HDPE електромуфа ф90mm/10bаг
	бр
	25,00

	47
	47
	Доставка и монтаж на HDPE фланец глух ф100mm/10bаг
	бр
	2,00

	48
	48
	Доставка и монтаж на HDPE фланец глух ф80mm/10bаг
	бр
	6,00

	49
	49
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 2"-комплект
	бр
	1,00

	50
	50
	Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф125mmхЗ/4"/10bаг
	бр
	50,00

	51
	51
	Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф110mmхЗ/4"/10bаг
	бр
	55,00

	52
	52
	Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф90mmхЗ/4"/10Ьаг
	бр
	205,00

	53
	53
	Доставка и монтаж на HDPE редуктор с външна резба ф25mmхЗ/4"/6bаг
	бр
	310,00

	54
	54
	Доставка и монтаж на HDPE коляно - редуктор с външна резба ф25mmхЗ/4"/6bаг
	бр
	310,00

	55
	55
	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ф70х80mm/10bаг - комплект
	бр
	37,00

	56
	56
	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран фЗ/4" - комплект
	бр
	310,00

	57
	57
	Опорни блокове
	бр
	55,00

	58
	58
	Демонтаж на стари АЦ тръби
	м'
	9500,00

	59
	59
	Доставка и монтаж на компенсатор за поцинковани тръби с вътрешна резба фЗ/4"
	бр
	310,00

	60
	60
	Бетониране предпазни гърнета на СК, ТСК и ПХ - бетон В 12.5
	мЗ
	23,00

	61
	61
	Доставка и полагане на шахта отток-строителна и монтажна част
	бр
	1,00

	62
	62
	Доставка и полагане на детекторна лента с медни проводници
	м'
	10200,00

	63
	63
	Доставка и полагане на предупредителна лента с надпис "водопровод"
	м'
	10200,00

	64
	64
	Изпитване на водопровод HDPE
	м'
	10200,00

	65
	65
	Дезинфекция на водопровод HDPE тръби
	м'
	10200,00


