

ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

ПРОТОКОЛ

ПО ЧЛ.54, АЛ.12 ОТ ППЗОП ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, община Тополовград в обществена поръчка, чрез процедура – публично състезание с предмет "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград

Днес 13.02.2016 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Административна сграда на Община Тополовград се събра комисия определена със Заповед №860/21.12.2016 г. на Кмета на Община Тополовград в състав:


Председател: Красимира Атанасова – Началник отдел „ППУТ“

Членове:

1. Яна Христова Хлебарова – юрист при Община Тополовград
2. Миглена Стоянова Рашева – м.експерт „ППМС“ в отдел „ППУТ“
3. Елена Николова – главен специалист „Районен техник“ в отдел „ППУТ“
4. Галина Иванова – старши специалист „Районен техник“ в отдел „ППУТ“

Комисията установи, че участниците са получили копие от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, както следва:

1. Адванс - 2002 ЕООД, гр. Хасково, ул. "Преслав"№24 – копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.
2. „МОНИМЕКС“ ЕООД, гр. София , СО район "Красно село", ул. "Ами Буе" №33, партер - – копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.
3. "РИС-ПРО"ДЗЗД, гр. Пловдив, ул."Кукленско шосе" №94, ет.3 - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.
4. "Пътстрой - Варна" ЕООД, гр. Варна, р-н Младост, ул. А.А. Сахаров" №1, ет.5 - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.
5. "Пътинженеринг" ЕООД, гр. Пловдив, бул. "Найчо Цанов" №8 - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.
6. "ТСМ-3"ООД, гр. Бургас, ул."Александровска" №94, ет.3 - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.
7. "Водстрой 98" АД, гр.София, ул. "Шандор Петъофи" №13-15 - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.
8. САД Компани Женерал дьо Траво д,Идролик, Франция, Париж -14 ти арондисман, Авеню Доктор Ланелонг № 23-25 с ПК ЦС 51450-45685 , адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к „Дианабат“, ул."Свети



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Пимен Зографски" № 16 А, ет.1- копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.

9. "Пома Груп Бургас"ЕООД, гр. Велико Търново 5000 „Сергей Румянцев” № 5 - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 07.02.2017 г. съгласно обратна разписка.

10. "ПСТ Груп" ЕАД, гр.София, ул. "Бесарабия" №114 - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.

11. "Станилов" ЕООД, гр.София, ж.к "Манастирски ливади", ул."Майстол Алекси Рилец" №10, вх.Б - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.

12. "Екодин" ЕООД, с. Копривлен, ул. "Мрамора" №14, община Хаджидимово - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 06.02.2017 г. съгласно обратна разписка.

13. "Имсти" ЕООД, гр.Ямбол, ул. " Елена Янкова" №8 - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.

14. "Венигаз" ЕООД, гр.Пловдив, бул. " Освобождение" №39А - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.

15. ДЗЗД " ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО- РИСК-2016", гр. София, ул. "Вихрен"№10 - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 02.02.2017 г. съгласно обратна разписка.

16. "Елми" ООД, гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" №136 - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.

17. „Агромах” ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград, Производствена база на "Агромах" ЕООД - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.

18. Обединение"АКВА-НЕТ", гр. Ямбол, ул. "Доктор Петър Брънеков" №2 - копие от протокола по чл.54, ал.7 е получен на 01.02.2017 г. съгласно обратна разписка.

Председателя на комисията получи от деловодството на община Тополовград получените от участниците допълнителни документи в процедура – публично състезание по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград

Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците относно съответството им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва:


1. "РИС-ПРО"ДЗЗД, гр. Пловдив - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-68 от 06.02.2017 г.(в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП)

Участникът е представил:

1.Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) за „Променергомонтаж „ АД в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.

2. Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) за Красин” ООД в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.

3.Декларация по чл.54, ал.1, т1, 2 и 7 от членовете на съвета на директорите на „Променергомонтажи”АД за: Мирен Красин, Здравко Кехайов и Радослав Дилов.



ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

4.Списък на ръководния състав за изпълнение на поръчката на Красин ООД, член на обединението с участникът доказва съответствието с поставения от Възложителя критерии за технически и професионални способности.

С оглед на допълнително представените от участника документи и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник "РИС-ПРО"ДЗЗД, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

2. „МОНИМЕКС” ЕООД, гр. София.

Комисията не изисква от участника допълнителни документи. Съгласно установените с протокола по чл.54, ал.7 от 30.01.2017 г. констатации на комисията, участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на „МОНИМЕКС” ЕООД.

3. "Пътстрой - Варна" ЕООД, гр. Варна - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-71 от 06.02.2017 г. (в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП).

Участникът е представил:

- 1.Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) за "Пътстрой - Варна" ЕООД в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.
2. Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) за " ВИА – Строй " ЕООД в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.
- 3.Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) за " Пъттранс" ООД в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.
- 4.Декларация по чл. 3, т.8 от ЗИФО за посочените от участника трети лица " ВИА – Строй " ЕООД и " Пъттранс" ООД.
- 5.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за посочените от участника трети лица " ВИА – Строй " ЕООД и " Пъттранс" ООД.
- 6.Декларация по чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП за посочените от участника трети лица " ВИА – Строй " ЕООД и " Пъттранс" ООД.
- 7.Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП за посочените от участника трети лица " ВИА – Строй " ЕООД и " Пъттранс" ООД.
- 8.Декларация по чл. 54, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП за посочените от участника трети лица " ВИА – Строй " ЕООД и " Пъттранс" ООД.


С оглед на допълнително представените от участника документи и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник "РИС-ПРО"ДЗЗД, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

4."Пътинженеринг" ЕООД, гр. Пловдив - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-64 от 03.02.2017 г. (в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП).

Участникът е представил

Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя

С оглед на допълнително представените документи от участника документи и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник "Пътинженеринг" ЕООД , тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

5. "ТСМ-3"ООД, гр. Бургас – участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-62 от 03.02.2017 г. (в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП)

Участникът е представил

Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя

С оглед на допълнително представените документи от участника и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник "ТСМ-3"ООД, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор

6. "Водстрой 98" АД, гр.София - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-63 от 03.02.2017 г. (в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП)

Участникът е представил:

1.Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя

2.Декларация по чл.54, ал.1, т1, 2 и 7 от прокуриста и членовете на съвета на директорите на участника.

3. Справка за оборота от строителство, сходно с предмета на поръчката за последните три приключени години (2013, 2014 и 2015 г.).

С оглед на допълнително представените документи от участника документи и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник "Водстрой 98" АД, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор

7. САД Компани Женерал дьо Траво д,Идролик - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-66 от 06.02.2017 г. (в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП).

Участникът е представил:

1.Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.

2.Списък с членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнение на строителството в обхвата на поръчката изсъдържащ изискуемата информация за ръководния екип за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя.

С оглед на допълнително представените документи от участника и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник САД Компани Женерал дьо Траво д,Идролик, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.


8. "Пома Груп Бургас"ЕООД, гр. Велико Търново - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-87 от 10.02.2017 г. (в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП).

Участникът е представил:

1.Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.

2. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП от Управителя на дружеството.

3.Отчет за приходите и разходите на участника за 2013, 2014 и 2015 г.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

4. Справка за оборота от дейността на участника от строителство, сходно с предмета на поръчката за последните три приключени години (2013, 2014 и 2015 г.). В справката участникът е посочил оборот от строителство сходно с предмета на поръчката общо в размер на 788 385.00 лева (седемстотин осемдесет и осем хиляди триста осемдесет и пет лева).

Възложителят е посочил в обявлението и документацията за участие следното изискване по отношение на икономическо и финансово състояние: участникът да е реализирал минимален оборот от строителство сходно с предмета на поръчката в размер на 50% от прогнозната стойност на поръчката. Прогнозната стойност на поръчката, обявена от Възложителя в обявлението за възлагане и в документацията за участие, е 1 649 585.74. Видно от представената от участника справка, реализирания оборот от строителство сходно с предмета на поръчката е по-малък от посоченото изискване на Възложителя. Ето защо комисията установи, че участникът не отговаря на посочения от Възложителя критерий за минимален оборот в размер на 824 792.87 лв (осемстотин двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и два лева и 87 ст.).

5. По отношение на установените с протокола по чл. 54, ал.7 от ППЗОП несъответствия с поставените от Възложителя изисквания за технически и професионални способности, комисията установи:

Участникът не отговаря на поставения от Възложителя критерий - „да е изпълнил дейности за последните 5 години от датата на подаване на оферта с предмет и обем идентични или сходни с тези в обхвата на настоящата поръчка - мин. 5000 м“. (строителство на водопроводна и/или канализационна мрежа)

От представените от участника документи, съгласно констатираното от комисията в протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, както и от допълнително представените документи в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията установи, че участникът не доказва опит в изпълнение на дейности в обем и обхват съгласно изискванията на Възложителя.

Участникът е представил допълнително референция от „Бургстрой“ ООД за дейността на Пома Груп Бургас ЕООД за изпълнение на обект "Подмяна на съществуващ водопровод по ул. "Стара планина" в участъка от ул. "Хр. Смирненски" до ул. "Ал. Стамболийски" гр. Камено, област Бургас". В референцията е посочено, че изпълнените от Пома Груп Бургас ЕООД в качеството си на съдружник в ДЗЗД „Дебелт“ изпълнител на горепосочения обект, съгласно договор с община Камено са в размер на 1760 м водопроводна мрежа.


По отношение на констатираните от комисията обстоятелства описани в Протокола по чл. 54, ал.7 от ППЗОП, участникът не е представил нови допълнителни документи и информация удостоверяващи изпълнението на посочените в референциите дейности, както следва:

➤ Референция от ТСМ -3" ООД в полза на Пома Груп ЕООД за Изпълнение на СМР: „Аварийен ремонт на питеен водопровод в село Пирне, община Айтос“ се установи: на електронната страница на АОП (451139 информация за сключен договор) е посочено - "по сключено на 17.05.2011г. Рамково споразумение за изпълнение на аварийни СМР: ЛОТ 1 – „Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас“ за изпълнител на ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие: Аварийен ремонт на питеен водопровод в село Пирне, община Айтос от 24.08.2011 г. е избран ТСМ-3 ООД. В информацията за сключен договор е посочено че „при изпълнение на поръчката определения изпълнител няма да използва подизпълнители“

Информация за съзия обект се съдържа в „Списък на изпълнение договори с предмет и обем“ на участник „ТСМ-3“ ООД, в която е посочено, че изпълнител на посочения обект в обем (100%) е „ТСМ-3“ ООД;

➤ Референция от Хидрострой АД, гр. Варна за изпълнен договор от 21.08.2014 г . на обект Инженеринг на строеж "Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО „Чайка“ и местност „Глико“ за изпълнен обем ВиК мрежа общо – 561 м, се установи: на електронната страница на АОП за изпълнител на възложената от община Бяла поръчка за посочения обект е определен Хидрострой АД (обявление за възложена поръчка № 517458). В обявлението е посочено че при изпълнение на поръчката определения изпълнител няма да използва подизпълнители.

➤ Референция от Бургстрой ООД в полза на Пома Груп Бургас ООД като подизпълнител на обект : Реконструкция на градски стадион в УПИ I-1017, кв. 87 по плана на гр. Созопол, Подобект "Площадкови



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

ВК и ЕЛ мрежи - етапи №2,3 и 4 за части ВиК, изпълнение в периода 03.2015 г - 05.2015 г. и в обем – 312 водопровод и 693 канализационна мрежа. При направено проверка на електронната страница на АОП, относно възлаганите СМР на посочения обект от страна на община Созопол се установи, че в резултат на проведена от община Созопол процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване терена на Градски стадион в УПИ I-1017, кв.87 - гр.Созопол“ (обявление № 651082) за изпълнител е определен Консорциум „Озеленяване“ съставено от Комплектстрой и Бургасцвет-90-Танев ЕООД (информация за сключен договор № 661668 от 17.04.2015 г). В обявлението е посочено че при изпълнение на поръчката определения изпълнител няма да използва подизпълнители;

➤ Референция от Хидрострой АД с изх. ПБ-519/168 от 21.05.2015 г. в полза на Пома Груп Бургас ЕООД за изпълнен водопровод на обект "Изграждане на регионално депо за битови отпадъци с. Братово , съгласно договор от 15.05.2015 г. водопровод – 864 м се установи: при направена проверка на електронната страница на АОП се установи, че с Обявление (489190) от 02.07.2012 г. община Бургас е възложила изпълнение на обществена поръчка с предмет ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО „БРАТОВО – ЗАПАД“ по проект на Община Бургас: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.". За изпълнител е определен КОНСОРЦИУМ „БУРГАС ЕКО ДЕПО 2012“, ЕИК 176308119 (съставено от Съдружник "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД, ЕИК102659979 - 49.50% Съдружник „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД, ЕИК130169509 - 49.50%, Съдружник ЕКОКЕМ - ПАЛВЕЛУ ОУ - 1% ФИНЛАНДИЯ)

При изпълнение на поръчката е посочено, че има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители.

В писмото на участника съдържащо списък на допълнително представените документи, участникът е посочил по отношение на направените констатации от комисията по отношение на посочените обекти „Представените обекти са Възложени и изпълнени от Пома Груп Бургас ЕООД , правата за използване на подизпълнители не са наша отговорност, а на Възложителите“.

Така посоченото от участника само по себе си не е доказателство за изпълненото строителство.

6. Списък с членовете на ръководния състав за изпълнение на поръчката изготвена съгласно изискванията на Възложителя.

7. Декларация за оборудването, което ще използва за изпълнение на поръчката.

8. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството (СУК) по стандарт ISO 9001:2008 с предметен обхват в областта на строителството.

9. Валиден сертификат за внедрена система за опазване на околната среда (СУОС) по стандарт ISO 14001:2005 , с предметен обхват в областта на строителството.

Ето защо и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, комисията единодушно реши участник „Пома Груп Бургас“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обществена поръчка, чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград", тъй като не е предоставил документи удостоверяващи опит в изпълнение на дейности за последните 5 години от датата на подаване на оферта с предмет и обем идентични или сходни с тези в обхвата на настоящата поръчка - мин. 5000 м(строителство на В и К Мрежи).


9. "ПСТ Груп" ЕАД, гр.София - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-74 от 06.02.2017 г. (в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП)

Участникът е представил

1.Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.

2.Декларация по чл.54, ал.1, т1, 2 и 7 от членовете на съвета на директорите на участника

С оглед на допълнително представените документи от участника документи и съгласно установеното от комисията с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56,



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник "ПСТ Груп" ЕАД, тъй като участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

10. "Станилов" ЕООД, гр.София - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-72 от 06.02.2017 г. (в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП)

Участникът е представил

Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.

С оглед на допълнително представените документи от участника и съгласно установеното от комисията с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник "Станилов" ЕООД, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

11. "Екодин" ЕООД, с. Копревлен - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-83 от 08.02.2017 г. (в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП)

Участникът е представил

1.Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) за участника в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.

2. Декларация по чл. 3, т.8 от ЗИФО от Анита Савчовска в качеството си на трето лице.

3.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Анита Савчовска в качеството си на трето лице

4.Декларация по чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП от Анита Савчовска в качеството си на трето лице.

5.Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП от Анита Савчовска в качеството си на трето лице

6.Декларация по чл. 54, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП от Анита Савчовска в качеството си на трето лице

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя изисквания за икономически и финансови сподобности, както следва:

1.Справка за оборота от дейността на участника от строителство, сходно с предмета на поръчката за последните три приключени години (2013, 2014 и 2015 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността.

Участникът е реализирал минимален оборот за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си от строителство с обхват сходно в обхвата на обществената поръчка в размер на 50% от прогнозната стойност на обществената поръчка.


С оглед на допълнително представените от участника документи и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник "Екодин" ЕООД, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

12."Имсти" ЕООД, гр.Ямбол - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00- 65 от 03.02.2017 г. (в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП)

Участникът е представил

1.Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) за участника в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя

2. Списък с членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнение на строителството в обхвата на поръчката – коректно изготвен в съответствие с изискванията на Възложител



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя изисквания за технически и професионални способности - Участникът да разполага с ръководен екип за изпълнение на обществената поръчка, отговарящ на следните минимални изисквания: Технически ръководител – 1(един), с образователно-квалификационна степен в областите "Архитектура и строителство" и "Техника", с минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение; мин. 5 г. професионален опит по специалността и опит като технически ръководител на мин. един строителен обект, идентичен на обекта в обхвата на обществената поръчка.

Предложения за технически ръководител Иван Георгиев Иванов отговаря на посочените от Възложителя изисквания.

С оглед на допълнително представените от участника документи и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник "Имсти" ЕООД тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

13. ДЗЗД " ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО- РИСК-2016", гр. София - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00- 67 от 06.02.2017 г. .(в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП)

Участникът е представил:

- 1.Единен Европейски документ заобществени поръчки(ЕЕДОП) за ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ООД в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.
2. Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) за „Риск Инженеринг“ АД в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.
- 3.Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП от участник „Риск Инженеринг“ АД
4. Декларация по чл.54, ал.1, т1, 2 и 7 от членовете на съвета на директорите на „Риск Инженеринг“ АД
- 5.Списък на ръководния екип за изпълнение на обществената поръчка „.....“, от участник в обединението - „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя изисквания за технически и професионални способности - Участникът да разполага с ръководен екип за изпълнение на обществената поръчка, отговарящ на следните минимални изисквания: Технически ръководител – 1(един), с образователно-квалификационна степен в областите "Архитектура и строителство" и "Техника", с минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение; мин. 5 г. професионален опит по специалността и опит като технически ръководител на мин. един строителен обект, идентичен на обекта в обхвата на обществената поръчка.


Предложения за технически ръководител Мартин Радков Марков отговаря на посочените от Възложителя изисквания.

С оглед на допълнително представените документи от участника и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник ДЗЗД " ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО- РИСК-2016", тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

14. "Елми" ООД, гр. Стара Загора - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-73 от 06.02.2017 г. .(в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП).

Участникът е представил:

- 1.Единен Европейски документ заобществени поръчки(ЕЕДОП) в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя
2. „Списък на договори с предмет и обем за последните 5 год, считано до датата на подаване на офертата.....“, в която са посочени следните изпълнени от участника СМР.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

- Изграждане на водопроводи с обща дължина 2850 м в напотелни полета в землището на фабрика Дерони – гр. Стара Загора, с възложител „Инфраструктурни системи“ ООД.
- СМР на довеждащ тръбопровод с обща дължина 3280 м. от до на обект Лозови масиви в землището на с. Баня, община Нова Загора, възложител „Инфраструктурни системи“ ООД.
- Изграждане на външна ВиК инсталация с обща дължина 4070 м към обект „Производствено хале CONTI PRESS на производствена площадка Кроношпан в гр. Велико Търново, възложител „Статус-Н“ООД.
- Изграждане на захранващ водопровод за база на „Конекс – Тива“ АД – с. Оризово – обща дължина на захранващ водопровод – 1320 м, възложител Конекс – Тива“ АД.

3.Удостоверение за добро изпълнение от „Инфраструктурни системи“ ООД (изх.№ 171/04.03.2015 г.) за изпълнение на обект „Изграждане на водопроводи с обща дължина 2850 м в напотелни полета в землището на фабрика Дерони – гр. Стара Загора”

4. Удостоверение за добро изпълнение от „Инфраструктурни системи“ ООД(изх.№ 160/30.02.2015 г.) за изпълнения на обект – „СМР на довеждащ тръбопровод с обща дължина 3280 м. от до на обект Лозови масиви в землището на с. Баня, община Нова Загора”

5.Удостоверение за добро изпълнение – референция от Статус –Н ООД(№42/12.06.2015 г.) за изпълнение на обект Изграждане на външна ВиК инсталация с обща дължина 4070 м към обект „Производствено хале CONTI PRESS на производствена площадка Кроношпан в гр. Велико Търново.

6. Удостоверение за добро изпълнение от „Конекс – Тива“ АД(изх.№48/01.02.2017 г.) за изпълнение на обект „Изграждане на захранващ водопровод за база на „Конекс – Тива“ АД – с. Оризово”.

От представените допълнително документи, Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя изисквания за технически и професионални способности: Участникът да е изпълнил дейности за последните 5 години от датата на подаване на оферта с предмет и обем идентични или сходни с тези в обхвата на настоящата поръчка - мин. 5000 (строителство на В и К мрежи).

С оглед на допълнително представените документи от участника и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник "Елми" ООД тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

15. „Агромах” ЕООД, с. Бело поле - участникът е представил допълнително документи с вх. № 53-00-81 от 07.02.2017 г. .(в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП).

Участникът е представил:

Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя


С оглед на допълнително представените документи от участника и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник „Агромах” ЕООД тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

16. Обединение"АКВА-НЕТ", гр. Ямбол - участникът е представил допълнително документи с вх. № 91-00- 46 от 03.02.2017 г. .(в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП).

Участникът е представил:

1. Единен Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участник „Трейс Ямбол”АД(бивш „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ”АД)- водещ партньор в"АКВА-НЕТ" , в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя

2. Единен Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участник "Пи Ес Ай" АД, партньор в обединение "АКВА-НЕТ", в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

3. Единен Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Торкрет“ ЕООД в качеството си на трето лице на което се позовава участника за да изпълни критерии за подбор, в съответствие със ЗОП и изискванията на Възложителя.

3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от членовете на съвета на директорите на Трейс Ямбол АД

4. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от членовете на съвета на директорите на "Пи Ес Ай" АД

5. Декларация по чл. 3, т.8 от ЗИФО от „Торкрет“ ЕООД

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за „Торкрет“ ЕООД

7. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП за „Торкрет“ ЕООД

8. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП от лицето представляващо „Торкрет“ ЕООД

9. Справка на строителните предприятия по видове и строителни дейности, неразделна част от статистическия годишен финансов отчет за юридически лица и ЕТ за последните три приключени години (2013, 2014 и 2015 г.) за участник Пи Ес Ай АД.

От представените допълнително документи, **Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя изисквания за икономическо и финансово състояние:** да е реализирал минимален оборот за последните три приключили финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си от строителство с обхват сходен в обхвата на обществената поръчка в размер на 50% от прогнозната стойност на обществената поръчка.

10. Референция в полза на "Пи Ес Ай" АД от Община Летница (изх.№ 1437 от 08.05.2014 г.) за изпълнен обект „Реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на с. Горско Сливово, община Летница – първи етап и реконструкция подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове нас. Крушуна, община Летница – първи етап“.


От представените допълнително документи, Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания **за технически и професионални способности:** да е изпълнил дейности за последните 5 години от датата на подаване на оферта с предмет и обем идентични или сходни с тези в обхвата на настоящата поръчка - мин. 5000 м.(строителство на водопроводни и /или канализационни мрежи)

11. Списък на ръководния екип за изпълнение на поръчка с предмет.....на участник Пи Ес Ай АД, участник в обединението.

Съгласно посочената информация по отношение на предложения за технически ръководител Ленко Иванов Денев, Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания **за технически и професионални способности:** да разполага с ръководен състав за изпълнение на поръчката, отговарящ на следните професионални компетентности: Технически ръководител – 1(един), с образователно-квалификационна степен в областите "Архитектура и строителство" и "Техника", с минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение; мин. 5 г. професионален опит по специалността и опит като технически ръководител на мин. един строителен обект, идентичен на обекта в обхвата на обществената поръчка; Отговорник по контрол на качеството в строителството – 1(един) специалист, с образователно-квалификационна степен в областите "Архитектура и строителство" и "Техника", с минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение, притежаващ валиден сертификат за преминал курс за контрол на качеството; Експерт по безопасност и здраве – 1(един) специалист, притежаващ валидно удостоверение за извършване на тази дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ.

С оглед на допълнително представените документи от участника и съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участник Обединение "АКВА -НЕТ" тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП не постъпиха допълнителни документи относно констатирани несъответствия и липси установени от комисията с протокола по чл.54, ал.7 от 30.01.207 г. за следните участници:



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

1. Адванс - 2002 ЕООД, гр. Хасково, ул. "Преслав"№24.

В срока по чл. 54, ал.9 от ППЗОП, участникът не е представил следните изискуеми документи свързани с удостоверяване изпълнението на критериите за подбор:

- Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) – коригиран в съответствие с установените несъответствие на стр.5 и 6 с протокол от 30.01.2017 г.;
- Справка на строителните предприятия по видове и строителни дейности, неразделна част от статистическия годишен финансов отчет за юридически лица и ЕТ за последните три приключени години (2013, 2014 и 2015 г.);
- Документи удостоверяващи изпълнение на строителство с предмет и обем идентично или сходно с това в обхвата на настоящата поръчка - мин. 5000 м. (строителство на В и К мрежи);
- Декларация за оборудването което ще използва за изпълнение на поръчката.

Ето защо на основание чл.107, т.1 от ЗОП комисията единодушно реши и предложи на Възложителя – кмета на Община Тополовград, участник „Адванс – 2002” ЕООД да бъдат отстранен от участие в обявената обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание по реда на ЗОП с предмет "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовгра, тъй като не е представил документи удостоверяващи изпълнението на следните поставени от Възложителя критерии за подбор, посочени в обявлението и документацията за участие в обществената поръчка:


- Реализиран минимален оборот за последните три приключили финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си от строителство с обхват сходно в обхвата на обществената поръчка в размер на 50% от прогнозната стойност на обществената поръчка.
- Да е изпълнил дейности за последните 5 години от датата на подаване на оферта с предмет и обем идентични или сходни с тези в обхвата на настоящата поръчка - мин. 5000 м.(строителство на В и К Мрежи).

2."Венигаз" ЕООД, гр.Пловдив, бул. " Освобождение" №39А

В срока по чл. 54, ал.9 от ППЗОП, участникът не е представил следните изискуеми документи свързани с удостоверяване изпълнението на критериите за подбор:

- Единен Европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП) – коригиран в съответствие с установените несъответствие на стр.38 и 39 с протокол от 30.01.2017 г.;
- Декларация по чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП;
- „Справка на строителните предприятия по видове и строителни дейности, неразделна част от статистическия годишен финансов отчет за юридически лица и ЕТ за последните три приключени години (2013, 2014 и 2015 г.);
- Документи удостоверяващи изпълнение на строителство с предмет и обем идентично или сходно с това в обхвата на настоящата поръчка - мин. 5000 м. (строителство на В и К мрежи)
- Информация за лицето предложено за технически ръководител Иван Стойков Петков за придобит „опит като технически ръководител на мин. един строителен обект, идентичен на обекта в обхвата на обществената поръчка”.

Ето защо на основание чл.107, т.1 от ЗОП комисията единодушно реши и предложи на Възложителя – кмета на Община Тополовград, участник „Венигаз” ЕООД да бъдат отстранен от участие в обявената обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание по реда на ЗОП с предмет "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовгра, тъй като не е представил документи удостоверяващи изпълнението на следните поставени от Възложителя критерии за подбор, посочени в обявлението и документацията за участие в обществената поръчка:



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

- Реализиран минимален оборот за последните три приключили финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си от строителство с обхват сходно в обхвата на обществената поръчка в размер на 50% от прогнозната стойност на обществената поръчка.

- Да е изпълнил дейности за последните 5 години от датата на подаване на оферта с предмет и обем идентични или сходни с тези в обхвата на настоящата поръчка - мин. 5000 м.(строителство на В и К Мрежи).

- Документи удостоверяващи, че предложеното от участника лице за технически ръководител - Иван Стойков Петков отговаря на поставените от Възложителя критерий.

Комисията на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които взе решения по-горе.

1. "РИС-ПРО"ДЗЗД, гр. Пловдив.

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката **не отговаря** на поставените от Възложителя изисквания.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2.Предлага срок за изпълнение на поръчката – 60 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3.Предлага следните гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8(осем) години;

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 (осем)год.


В предложението си за изпълнение на поръчката , участникът не е предложил гаранционни срокове за всички видове СМР в обхвата на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя. Участника не е предложил гаранционни срокове за СМР свързани с възстановяване на пътните настилки, дейности, които са част от обхвата на поръчката.

Относно посоченото, комисията установи, че във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лица в законоустановения от Възложителя срок за подаване на оферти, Възложителят е предоставил следния еднозначен отговор по отношение на видовете СМР за които следва да бъдат предложени гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти(писмо с изх. № 53-00-729/12.12.2016 г. на община Тополовград).

Въпрос:

В приложената тържна документация – Раздел III"Указания за подготовка на офертата, т. II – „Представяне на оферта”, т. 2.3.2 се изисква да се посочи Гаранционен срок:

Забележки: 1) Всеки участник следва да предложи гаранционен срок за преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

И В образец 3 – „Предложение за изпълнение на поръчката” се изисква да се посочат гаранционните срокове за видовете СМР.

„ 3. Предлаганите от нас *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са както следва:

-Вид(посочва се в бр. години)”

Тъй като обхватът на поръчката предвижда изпълнение на водопроводна мрежа и възстановяване на пътни настилки, които съгласно наредбата са с различен гаранционни срокове, моля Възложителят да поясни за кои групи СМР, за които са дефинирани минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба №2, чл.20, ал.(4), т.1 до 12, трябва да се посочи гаранционен срок в т. 3 от Образец №3

Отговор на въпрос

«Участникът следва да предвиди гаранционни срокове за всеки вид дейност, сроковете за които следва да съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът предлага да организира и изпълни строителството в обхвата на поръчката при следните условия в съответствие с изискванията на Възложителя:

Участникът е представил организация и разпределение на човешките и технически ресурси необходими за качествено изпълнение на строително-монтажните работи.


Участникът е представил стратегия за реализация на предвидените за изпълнение СМР – планиране, подготовка и изпълнение на СМР. Предвидил е ресурсно обезпечаване на обекта с работна ръка, технически и ръководен състав - технически ръководител, отговорник по контрол на качеството, експерт по безопасност и здраве; инженер ВиК, инженер геодезист, инженер пътно строителство, строителен техник, като е направил разпределение на отговорностите им.

Участникът е описал техническите ресурси необходими за качествено изпълнение на строително-монтажните работи – механизация, заваръчна техника, инструменти и технически средства – лазерни и оптични нивелири , с които ще осъществява контрол за качествено изпълнение на СМР.

Участникът е описал мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна защита, мерки за осигуряване качеството на материалите, организация и текущ контрол, мерки за постигане на качеството на СМР, мерки за осигуряване на качеството на строителните работи при изпълнение в лоши метеорологични условия, основни изисквания към материалите, описал е мерки за защита и опазване на околната среда.

Участникът е представил етапите при изпълнение на поръчката – подготвителен етап предхождащ СМР - организация на строителната площадка; втори етап - стартиране на същинското строителство – етапът обхваща всички дейности по СМР, доставка и монтаж на материали; и трети етап - етап на отчитане, предаване и приемане на работите. При изпълнение на СМР е заложено на качеството и спазването на нормативната уредба.

Участникът е представил списък на всички материали, които ще бъдат вложени на обекта с техническите им характеристики, с производителя/доставчик. и приложени сертификати и



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

декларации за съответствие. Описани са мерките за осигуряване на качеството на видовете строителни работи.

Предложеният от участника Линеен календарен график е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката във съответствие със следните изисквания на Възложителя:

- *Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;*

- *ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка.*

Въз основа на посоченото и на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага на Възложителя – Кмета на Община Тополовград, участник "РИС-ПРО"ДЗЗД, гр. Пловдив да бъде отстранен от участие в обществена поръчка с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Орешник“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. „МОНИМЕКС“ ЕООД, гр. София

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2.Предлага срок за изпълнение на поръчката – 42 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3.Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- *За преносни и разпределителни проводни - 8 год;*

- *При основни ремонти и рехабилитация на пътищата и улиците - 2 год*

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.


6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е представил стратегия, условия, методи, похвати и организация на работа.

- Дейности преди започване на строителството и организация на работа
- Ресурсна обезпеченост на изпълнителя – технически персонал и работници, строителна механизация, материали, продукти и изделия, финансово осигуряване, осигуряване при непредвидени обстоятелства – лоши метеорологични условия
- изпълнение на СМР в съответствие с действащите норми и стандарти за качество.

Участникът е представил изпълнението на СМР на водопроводната мрежа по клонове, като строителството започне от главните към второстепенните, като се работи на няколко клона успоредно съобразно Линейния график и Плана за организация на движение.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Участникът е описал етапите на изпълнение на СМР, съобразно представената организация на работа:

- подготовка на строителната площадка - определяне на временни офиси на ръководния персонал и база за работниците, санитарни възли, доставка на тръби, складиране, трасиране на водопровода, изрязване и разваляне асфалтова настилка.

- в технологична последователност изпълнението на СМР - направа на изкопи, укрепване на изкопи, отводняване на изкопи, полагане пясъчна подложка, полагане и монтаж на водопроводни тръби, фасонни части и арматури, засипване с пясък 30см над теме тръби, полагане детекторна лента, изпитване на водопровод, засипване и уплътняване с изкопания материал до ниво пътно легло, полагане на сигнална лента, направа на СВО по безизкопна технология, възстановяване на тротоарна и пътна настилка, СМР по шахта отток;

- технология на изпълнение на дейностите по приемане на строежа.

Участникът е представил изпълнението на СМР и разпределението на трудовите и технически ресурси /необходимата механизация/ по работни групи, съгласно ЛКГ, като изграждането на обекта ще се осъществява едновременно по няколко улици.

- Първа група - изгражда трасето на водопроводите - 6 бригади.

- Втора група- извършва СМР за изграждане на шахта отток.

- Трета група - изпълнява възстановяване на пътни настилки.

- Четвърта група - изпълнява хоризонтални сондажи, за изграждане на сградни водопроводни отклонения.

- Пета група - изпълнява възстановяване на тротоарни настилки.

Участникът е описал строителната техника и оборудване, с които ще разполага за изпълнение на СМР, с техническите им характеристики и разпределението им по видове СМР.

Участникът е описал структурата и организацията на човешките ресурси.

Главен ръководител обект, технически ръководител, инженер геодезист, координатор по ЗБУТ, отговорник по контрол на качеството.

Участникът е описал мерки за осигуряване на качеството на СМР. Предварителен подбор на доставчиците, одобрените материали се придружават с декларации за съответствие, лабораторни изследвания и сертификати, контрол и изпитване при доставката на материалите. Контрол по време на изпълнението на обекта, управление на процеса и съхранение на документите по качеството.

Участникът е описал мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР в съответствие с Наредба №2/2004 г, включително местата със специфични рискове - работа при лоши метеорологични условия, опазване на околната среда и дейностите по депониране и изхвърляне на образуванияте отпадъци.

Участникът е идентифицирал и анализирал възможните рискове, по време на изпълнение на поръчката, като е набелязал мерки за предотвратяването и мерки за преодоляването им. Направил е оценка на риска.


Участникът е представил списък на материалите, които ще вложи при изпълнението на СМР, с техните технически характеристики /стандарт на, които трябва да отговарят/, и декларации за произход и съответствие на материалите, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

Предложеният от участника Линеен календарен график е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката във съответствие със следните изисквания на Възложителя:

- *Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;*

- *ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка.*

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска да участие и оценка офертата на участник „МОНИМЕКС“ ЕООД в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

3. "Пътстрой - Варна" ЕООД, гр. Варна

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлага срок за изпълнение на поръчката – 64 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3. Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- В и К – 8(осем) години;
- пътни работи – 1(една) година

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.


7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката:

Участникът е представил организация и разпределение на трудовите и технически ресурси за качествено изпълнение на СМР. Описал е принципите на управление при организация на човешките ресурси. Участникът е представил ръководният технически състав за изпълнение на поръчката - технически ръководител, отговорник по контрол на качеството, експерт по безопасност и здраве; с техните задължения и отговорности. За реализацията на обекта участникът е направил разпределение на изпълнителния състав – работните звена. Три бригади „земни работи” по 7 работника, бригада „пътни работи” от 9 работника, три бригади „ВиК” по 9 работника, като е описал за всяка бригада дейностите които ще изпълнява. Организацията на работа е направена на база квалификацията и опита при изграждане на инфраструктурни обекти. Разпределението на изпълнителския състав във времето е променлив и е показан в линейния график и в диаграмата на работната ръка. Средният състав на работниците на обекта е 32, а максималния брой е 49 човека.

Участникът е описал строителната техника – машините и малка ръчна техника, която ще използва за изпълнение на поръчката.

Участникът е описал етапите при изпълнение на поръчката – подготвителен етап, предхождащ СМР, а именно: подготовка и подписване на договора, организация на строителната площадка, мобилизация на техническите и човешки ресурси, доставка на материали, технически замервания; организация на строителната площадка, доставка на материали, етап II – изпълнение на строителството – етапът обхваща всички дейности по СМР; етап III – комплектоване, отчитане и предаване на обекта, изготвяне на екзекутивна документация в съответствие със ЗУТ, съставяне на обр.15, етап IV – гаранционна поддръжка и отговорност след завършване на строителството.

Участникът е представил организация на изпълнение и последователност на дейностите в отделните етапи. Изпълнението на строително-монтажни работи, в тяхната технологична последователност.- въвеждане на временна организация на движението, монтаж временен водопровод, изрязване асфалт, земни работи, укрепване на изкопи, водочерпене /при необходимост/, полагане пясък под тръби, монтаж полиетиленови тръби и направа на връзките, изпълнение на СВО, монтаж на



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

пожарни хидранти и спирателна арматура, засипване пясък около тръби, предварително изпитване на водопроводния участък, засипване пясък на връзките, полагане детекторна лента, обратен насип, поставяне на предупредителна лента, обратен насип от трошен камък за пътно легло, уплътняване, изпитване на водопровод, дезинфекция, промиване, възстановяване на пътна основа, възстановяване настилки, изграждане на монолитна шахта.

В табличен вид са представени видовете СМР и тяхната продължителност в дни съгласно срока за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил контрол по време на изпълнението на СМР и контрол на качеството на материалите, описал е мерки за постигане на качеството на СМР и изисквания за качествено изграждане на обекта,

Участникът е представил списък на материалите, които ще вложи при изпълнението на СМР, с техните технически характеристики /стандарти на, които трябва да отговарят/.

Предложеният от участника Линеен календарен график е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката във съответствие със следните изисквания на Възложителя:

- *Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;*
- *ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка.*

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска да участие и оценка офертата на участник „Пътстрой - Варна“ ЕООД в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: “Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник” община Тополовград

4. "Пътинженеринг" ЕООД, гр. Пловдив

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлага срок за изпълнение на поръчката – 144 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.


3. Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- В и К – 8 (осем) години;
- пътни работи – 2 (две) години

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е представил организация за изпълнение на поръчката, като дейностите ги е разпределил в три основни етапа и ги е описал в тяхната последователност:

- Подготвителен етап – включващ подписване на протокол обр.2а, заверка на заповедна книга на обекта, мобилизация на работна ръка и въвеждане временна организация на движението, организация на временна база, доставка на необходимите материали съобразена с ЛКГ, и оборудване на обекта, въстпителен инструктаж,

- Етап на изпълнение на СМР – строителни работи настилки и изграждане на водопровод, в съответствие с Линейния календарен график.

- Етап на предаване на обекта - демобилизация на работна ръка и строителна механизация, приемане на обекта без забележки и подписване на акт обр.15.

Участникът е описал видовете СМР в тяхната последователност на изпълнение. Същите са отразени графично с тяхното времетраене в ЛКГ.

- строителни работи настилки - разваляне и възстановяване на асфалтова настилка и тротоарна настилка;

- изграждане водопровод подготвителни – изкопни работи - изпълнение на механизирани изкоп, извършване ръчен изкоп, доставка, транспорт и съхранение на водопроводни тръби, фасонни части и арматури, монтаж на тръби, свързване на тръби, монтаж арматури, изпълнение на СВО, направа монолитна шахта отток, укрепване и на съществуващата подземна мрежа, пресичане на кабели, изпитване и дезинфекция на водопроводите, обеззаразяване, дезинфекция и подложка под тръбите, засипка на 30 см, над теме тръба, обратен промивка на водопроводите, изпълнение на обратни насипи – полагане пясъчна насип с изкопания материал до ниво на трошено-каменна настилка за пътна основа, полагане трошено-каменна настилка за пътно легло, уплътняване на обратни насипи и контрол при изпълнението им.

Участникът е представил инженерно-техническия и изпълнителски състав необходим за изпълнение на поръчката. Участникът е представил ръководния екип - технически ръководител, отговорник по контрол на качеството, експерт по безопасност и здраве; геодезист инженер, като е направил разпределение на отговорностите им. Направил е разпределение на работниците и техническите ресурси - три екипа строителни и водопроводни работи, един екип- строителни, водопроводни и пътни работи. Предвидени са максимален брой 40 работника за изпълнение на обекта, съгласно представената диаграма на работната ръка. Участникът е направил разпределение на необходимата механизация за всеки един от екипите.

Участникът е описал техническото оборудване, с техническите характеристики, предвидено за изпълнение на поръчката. Също и технологията на изпълнение на основните строително-монтажни работи.


Участникът е описал мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като е взел под внимание технологичните особености на извършваното строителство, предвидил е мерки за опазване на околната среда, мерки за постигане на качеството на СМР, направил е разпределение на човешките ресурси за качествено изпълнение на СМР, предвидил е мерки за осигуряване на качеството на строителните работи в лоши метеорологични условия. Описал е методите за изпитване и контрол на основните видове СМР.

Участникът е описал материалите, които ще използва на обекта, съгласно техническата спецификация, сертификатите и декларациите за съответствие, техническите изисквания и стандарти, на които трябва да отговарят.

Предложеният от участника Линейен календарен график е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие със следните изисквания на Възложителя:

- *Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;*

- *ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка- максимален брой 40 работника.*



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска да участие и оценка офертата на участник „Пътинженеринг“ ЕООД в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: “Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник” община Тополовград

5. "ТСМ-3"ООД, гр. Бургас

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлага срок за изпълнение на поръчката – 120 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3. Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- В и К - 8 (осем) години;
- Възстановяване на настилки по пътища и улици - 2 (две) години

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е представил:

- организация на работа, съобразена с приетия подход за изпълнение на поръчката;
- екипа от квалифицирани специалисти – технически ръководител, отговорник по контрол на качеството, и експерт по безопасност и здраве, с отговорностите и задачите които ще изпълняват.


Участникът е описал необходимите човешки ресурси за изпълнение на поръчката – квалифицирани специалисти и работници. Шест ВиК строителни звена, две бригади общи работници земни работи, и една бригада за възстановяване настилки, отразени в диаграмата на работната ръка.

Участникът е описал строителната механизация и техника с които разполага за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил подход за изпълнение на договора, в технологична последователност е описал видовете дейности по изпълнение на поръчката:

- Подготвителни дейности - организация на временна база, организиране доставка на материали и оборудване на обекта, въстъпителен инструктаж, подписване на протокол обр.2а.
- Изпълнение на СМР – изпълнение на изкопни работи; монтажни работи – полагане на тробовете, СВО и пожарни хидранти; изпитване и дезинфекция на водопровод; обратно засипване; демонтаж стари АЦ тръби; възстановяване настилка
- Довършителни дейности - екзекутивна документация, почистване на площадката и подписване на акт обр.15.

Участникът е предложил мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на отделните видове СМР, в т.ч. и при лоши метеорологични условия. Участникът е предложил мерки за контрол на



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

качеството при доставка и складиране на материалите, по съставяне и съхранение на документацията, контрол по изпълнението в срок.

Участникът е представил списък на материалите които ще бъдат вложени на обекта, и е приложил декларации за произход и съответствие на материалите, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

Предложеният от участника Линеен календарен график е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката във съответствие със следните изисквания на Възложителя:

- *Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;*

ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска да участие и оценка офертата на участник „ТСМ-З” ООД в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: “Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник” община Тополовград

6. "Водстрой 98" АД, гр.София

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2.Предлага срок за изпълнение на поръчката – 100 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3.Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- Водопровод – 8 (осем) години;
- Ремонт на асфалтова настилка по улици - 2 (две) години

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.


7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката

Техническото предложение започва с кратко описание на дейностите по СМР, целите на проекта и очакваните резултати и презентация на акционерно дружество - „ВОДСТРОЙ-98”.

Участникът е представил техническото оборудване, строителната техника и механизация необходими и с които разполага за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил в последователен ред етапите на изпълнение на проекта:

- временно строителство и мобилизация



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

- технология на изпълнение на СМР и описание на всички видове дейности – изкопи - машинен и ръчен, в зависимост от почвите, отводняване на изкопа, ако е необходимо, полагане на пясъчна подложка и засипване около тръбите, като е описана подробно технологията на изпълнение в съответствие с нормативната уредба, описана е технологията за монтажа на полиетиленовите тръби, фитингите и арматурите по водопроводната мрежа в съответствие с нормативната уредба, изпитването на всеки клон от водопровода и дезинфекция и промивка на целия водопровод. Полагането на опорни блокове и детекторна лента, направа на обратен насип и уплътняване на обратната засипка, в съответствие с нормативната уредба.

- демобилизация и съставяне на констативен акт обр.15,

Участникът е представил ръководният състав /ключовият екип/ за изпълнение на поръчката – ръководител екип, експерт по контрол на качеството, експерт ЗБУТ, технически ръководител и инженер геодезист с отговорностите и задачите които ще изпълняват, като е дефинирал задълженията им отразени в длъжностните характеристики. Участникът е представил инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката с необходимата квалификация - началник ПТО, инженер геодезист, снабдител, юристи, отговорник по контрол на качеството, отговорник по безопасност и здраве, ръководител механизация също и организацията на отделните звена /бригади/, които ще изпълнят видовете СМР – звено земни работи, звено ВиК работи, звено пътни работи, както връзките и взаимодействието в екипа за управление на обекта, мерките за вътрешен контрол гарантиращи качествено изпълнение на поръчката, представени в диаграма на работната ръка.

Участникът е представил организационна структурна схема за управление на - „ВОДСТРОЙ-98” АД.

На база опита, е дефинирал рисковете, които могат да възникнат по време на изпълнение на обекта и е наредил мерки за недопускане, предотвратяване и преодоляването им.

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на екипа, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. Участникът е предложил мерки за контрол на качеството при изпълнение на отделните етапи – подготвителен, етап строителство, контрол върху доставените материали, контрол върху приемането на обекта, съгласно внедрените системи за качество.

Участникът е описал материалите, които ще използва на обекта, съгласно техническата спецификация (техния вид, техническите изисквания и стандарти, на които трябва да отговарят). Представил е декларации за произход и съответствие на материалите, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

Предложеният от участника Линеен календарен график е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката във съответствие със следните изисквания на Възложителя:

- *Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;*

ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка


Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска да участие и оценка офертата на участник „Водстрой 98” АД в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: “Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник” община Тополовград

7. САД Компани Женерал дьо Траво д,Идролик

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлага срок за изпълнение на поръчката – 120 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3. Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- Водоснабителни системи и съоръжения – 8 (осем) години;
- Рехабилитация пътища - 1 (една) година;
- Рехабилитация републикански път – 2 (две) години

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката.

Участникът е описал нормативните документи, които ще спазва при реализацията на дейностите по Договора. В последователен ред е представил етапите на изпълнение на СМР:


- подготвителен-подготовка на строителната площадка, временни офиси и санитарно-битова база, определяне местата за извозване на строителни отпадъци и излишни земни маси, трасировка и строителна линия.

- основен етап, който включва дейностите по изпълнение на СМР – рязане и разваляне на съществуващи настилки, натоварване и извозване; изкопни работи натоварване и извозване, укрепване и разкрепване на изкопи, демонтаж на стара водопроводна мрежа; полагане и уплътняване на пясъчна подложка; доставка, транспорт и съхранение на водопроводни тръби, фасонни части и арматури, полагане и монтаж на водопроводни материали; обратно засипване с пясък и уплътняване на пластове, изграждане на СВО, опорни блокове, превключване на нов водопровод към съществуващ; хидравлични проби и дезинфекция; обратно засипване и уплътняване на обратния насип; възстановяване на асфалтова и тротоарна настилка; изчистване на обекта от строителни отпадъци. Всеки вид дейност е описал подробно, като е предвидил необходимите човешки и технически ресурси, и материали за изпълнението ѝ. За всяка дейност участникът, е предвидил контрол за качествено изпълнение на СМР.

- довършителен етап – включващ демобилизация и довършителни дейности по приключване на СМР. всички видове строителни и монтажни работи по изграждането на водопровода, и възстановяването на пътната настилка.

Участникът е описал всички материали необходими за изпълнение на поръчката, техните стандарти и доставка, реализирането на контрола върху качеството на доставените материали. В техническото предложение участникът е предвидил строителната механизация и оборудване необходими за изпълнение строително-монтажните работи, като е представил организация на строителния процес и подход за изпълнение на СМР.

Представил е системи за управление и контрол на качеството, план за управление опазването на околната среда, разработил е план за безопасност и здраве, Представил е организационна диаграма на участниците в процеса по изпълнение на договора, с техните функции и задължения. Описал е функциите и задълженията на ръководния инженерно-технически състав. Направил е разпределение на човешките ресурси – три екипа, които ще изпълняват строително-монтажните работи по изграждането на водопровода и един екип по възстановяване на настилките, като описанието съответства на организацията на изпълнение на дейностите в линейния график.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Участникът е приложил сертификати/декларации за произход и съответствие на материалите, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

Предложеният от участника *Линеен календарен график е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката във съответствие със следните изисквания на Възложителя:*

- *Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;*

ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска да участие и оценка офертата на участник САД Компани Женерал дьо Траво д,Идролик в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград

8. "ПСТ Груп" ЕАД.

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2.Предлага срок за изпълнение на поръчката – 68 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3.Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- Водопроводни мрежи и съоръжения – 8 (осем) години;
- Възстановяване на пътна настилка – 2 (две) години

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.


5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката.

Организация и разпределение на трудовите и технически ресурси необходими за изпълнение на поръчката и структура за управление на обекта; състава и разпределение на екипа от специалисти - ръководител обект, технически ръководител, отговорник по контрол на качеството, експерт по безопасност и здраве с техните отговорности и задължения; направил е разпределение на работниците и техническите ресурси - 12 водопроводни екипа, един строителен екип и един пътен екип. Предвидени са максимален брой 82 работника за изпълнение на обекта, отразено в диаграма на работната ръка.

Участникът е направил разпределение на необходимото техническо оборудване на всеки един от екипите.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Участникът е представил етапите на изпълнение на СМР, като е описал в последователен ред дейностите, необходими за изпълнението на поръчката в т.ч:

- Дейностите предхождащи строителството – организиране временна база, битови сгради за работниците, канцеларии, временни съоръжения, складова база, доставка на материали, сигнализация за временна организация на движението.

Етапи за изпълнение на строителството.

- подготовка на строителната площадка, временна база на строителя и доставка на материалите;
- изпълнение на строителството
- завършване на обекта и демобилизация
- въвеждане обекта в експлоатация
- гаранционно поддържане на обекта.

Участникът е описал технологията и последователността при изпълнение на строителството:

- Подготовка на строителството
- Дейности по изпълнение на СМР при изграждане на водопровод –подготвителни работи, рязане и разваляне на улична настилка, натоварване и извозване; изкопни работи - изпълнение на механизирани изкоп, извършване ръчен изкоп, доставка, транспорт и съхранение на водопроводни тръби, фасонни части и арматури, монтаж на тръби, изпълнение връзките на тръбите, монтаж арматури, изпълнение на СВО, направа монолитна шахта отток, укрепване и на съществуващата подземна мрежа, пресичане на кабели, изпитване и дезинфекция на водопроводите, обеззаразяване, дезинфекция и промивка на водопроводите, изпълнение на обратни насипи – полагане пясъчна подложка под тръбите, засипка на 30см, над теме тръба, обратен насип с изкопания материал до ниво на трошено-каменна настилка за пътна основа, полагане трошено-каменна настилка за пътно легло, уплътняване на обратни насипи и контрол при изпълнението им, възстановяване на тротоарни настилки и асфалтова настилка.
- Въвеждане на обекта в експлоатация.

В табличен вид са представени всички материали, които участникът ще вложи при изпълнение на строителството, с описание на спецификациите и производителя/доставчик.

В ТП участникът е представил система за управление на качеството включваща внедрените стандарти и отговорните лица за упражняване на контрола за качествено изпълнение на строително-монтажните работи, контрол върху материалите доставени на обекта, документи имащи отношение към качествено изпълнение на поръчката, също - структура за управление на качеството, мерки за осигуряване на качеството на строителните работи при изпълнение в лоши метеорологични условия – ниски атмосферни температури и проливни дъждове.

Предложеният от участника Линеен календарен график е изготвен в образаца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката във съответствие със следните изисквания на Възложителя:


- *Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;*
- *ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка.*

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка офертата на участник "ПСТ Груп" ЕАД в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград

9. "Станилов" ЕООД, гр.София

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлага срок за изпълнение на поръчката – 120 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3. Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура изпълнение на СМР – 8 (осем) години;

- републиканските пътища от I, II, III клас при основни ремонти и рехабилитация - 3 (три) год;

- за останалите пътища и улиците при основни ремонти - 1 (една) год.

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката.

Предложението съдържа кратко описание на поръчката, цели за изпълнението ѝ, и презентация на участника.

Участникът е представил технология и организация на работа, подход за изпълнение на дейностите, особеностите на обекта при изпълнение на поръчката, основните видове строително-монтажни работи.


Участникът е представил организация и разпределение на трудовите и технически ресурси при подготовка на строителството и подготовка на строителната площадка, в графичен вид е представил организационна структура за управление на обекта и организационна структура на звената и екипите за изпълнение на обекта. Направил е описание на отговорностите на персонала за изпълнение на поръчката и е представил екипа от експерти- техническия ръководител, отговорник по контрола на качеството и експерта по безопасност и здраве.

Участникът е описал необходимата техника и механизация за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил в технологична последователност изпълнението на видовете работи - разваляне на улична настилка, натоварване и извозване; изпълнение механизирани на изкопни работи, извършване на земни работи ръчно, доставка, транспорт и съхранение на водопроводни тръби, фасонни части и арматури, полагане и уплътняване на пясъчна подложка, монтаж на тръби, монтаж арматури, изграждане на СВО, обратно засипване на тръбопроводите с пясък и уплътняване на пластове, укрепване и на съществуващата подземна мрежа, пресичане на кабели, изпитване и дезинфекция на водопроводите, обеззаразяване, дезинфекция и промивка на водопроводите, изпълнение по безизкопна технология чрез хоризонтално сондиране, възстановяване на улична настилка и подхода на изпълнение на дейностите. Бетонни работи, кофражни работи, армировъчни работи,

Описание на състава на всеки един самостоятелен екип - четири водопроводни екипа, два екипа хоризонтално сондиране, два екипа настилки. В табличен вид за всяко СМР е направено разпределението на човешките ресурси със срока за изпълнение и вложените човеко дни.

Участникът е представил ВОБД, План за безопасност и здраве в съответствие с Наредба №2 при извършване на СМР, описал е мерки за постигане на качеството на СМР, в табличен вид е описал всички



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

Факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

материали които ще бъдат вложени, с техните технически характеристики /стандарти на, които трябва да отговарят/ и е приложил сертификат за всеки от тях или декларация за съответствие.

Представил е системи за управление на качеството и контрола по изпълнението който ще осъществява при изпълнение на СМР.

Предложеният от участника Линеен календарен график е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката във съответствие със следните изисквания на Възложителя:

- Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;
- ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка.

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка офертата на участник "Станилов" ЕООД в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград

10. "Екодин" ЕООД, с. Копривлен

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2.Предлага срок за изпълнение на поръчката – 29 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3.Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- Водоснабдителни съоръжения и системи – 8 (осем) години
- Бетонови работи – 10 (десет) години
- Пътни работи – 2(две) години

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.


6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката.

В технологична последователност участникът е представил етапите на изпълнение на поръчката, и организацията на работа, в съответствие с линейния календарен график.

Етап 1 – Подготвителен период – временна организация на движението, уточняване на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци; организация на временна база – с необходимия брой човешки ресурси – 4 човека, описана е и необходимата механизация.

Етап 2 – Изпълнение на СМР-



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Подетап 1 - разваляне настилки, направа изкопи – механизирани и ръчни, натоварване и извозване изкопаните земни маси, хоризонтален сондаж, демонтаж на стари АЦ тръби, Последователността и продължителността на отделните СМР е показана в линейния календарен график - 25 календарни дни и 28 работника, описана е и необходимата механизация.

Подетап 2 – Монтажни работи - полагането на тръби, монтаж автоматичен въздушник, изпълнение на СВО-та, монтаж шахта-отток. Последователността и продължителността на отделните видове работи е показана в линейния календарен график - 25 календарни дни и 7 групи по 8 ВиК човека за монтаж водопровод, 4 групи по 3 ВиК за СВО, 6 човека бетонджии, описал е и необходимата техника.

Подетап 3 – Възстановителни работи – обратни насипи, уплътняване, разваляне и възстановяване улична и тротоарна настилка. 30 работника, описал е и необходимата механизация.

Етап 3 – Заключителни работи - демобилизация и подписване на акт 15.

Представената диаграма на работната ръка отразява разпределението на човешкият ресурс във времето за изпълнение на поръчката.

ЛКГ е разработен в съответствие с приетата организация и подход на работа, технологичната последователност на извършваните СМР и техническите спецификации.

Участникът е описал мерките за постигане качеството на СМР, в т.ч. списък на материалите, които ще бъдат вложени на обекта с техническите им и функционални характеристики, производителя/доставчик и стандартите на които трябва да отговарят.

Участникът е описал процеса на управление за гарантиране на качеството по време на изпълнение на СМР, като контрола се осъществява на няколко нива: изпълнителско ниво, техническо ръководство управляващия на дружеството – изпълнител, представители на възложителя и строителния надзор, за качествено изпълнение на обекта ще отговаря специалист по контрол по качеството, представител на изпълнителя.

Представил е схема за управление на строителния процес. Мерки за осигуряване на качеството на строителните работи при изпълнение в лоши метеорологични условия, мерки за безопасност на труда и мерки за опазване на околната среда.

Предложеният от участника Линеен календарен график е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката във съответствие със следните изисквания на Възложителя:

- Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;

ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка.

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка офертата на участник "Екодин" ЕООД в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград


11."Имсти" ЕООД, гр.Ямбол

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

2.Предлага срок за изпълнение на поръчката – 150 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3.Предлага следните гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- Водопроводни работи – 8(осем) години;
- Възстановяване на пътната настилка – 2(две) години

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е представил организация и разпределение на трудовите и технически ресурси необходими за изпълнение на обекта.

Участникът е описал ръководния персонал необходим за изпълнение на обекта – технически ръководители, отговорник по контрол на качеството, експерт по безопасност и здраве с техните ангажименти и отговорности, като е представил комуникацията и взаимодействието между тях и останалите участници в строително-инвестиционен процес.


Участникът е представил организация и разпределение на трудовите ресурси необходими за изпълнение на поръчката -четири екипа – три по изграждане на водопровода и един екип разваляне и възстановяване настилки. Участникът е представил организация и подход на работа, и организация на временно строителство.

Участникът е представил в табличен вид разпределение на машините и техническото оборудване за всеки екип.

Участникът е представил етапите на изпълнение на видовете работи, съобразно представената организация, и ги е описал в технологична последователност:

- Подготвителен етап – включващ подписване на протокол обр.2а, заверка на заповедна книга на обекта, уточняване трасето на водопроводите, мобилизация на работна ръка и въвеждане временна организация на движението, организация на временна база, доставка на необходимите материали съобразена с ЛКГ, и оборудване на обекта, встъпителен инструктаж, за него са предвидени 5 дни.
- изпълнение на СМР – за него са предвидени 140 календарни дни и включва изпълнението на следните дейности: строителна част- настилки и изграждане на водопровод, в съответствие с Линейния календарен график. -В технологична последователност са описани всички видове СМР – механизирани и ръчен изкоп, демонтаж стари тръби, СМР по шахта отток, натоварване и извозване на излишни земни маси, полагане пясъчна подложка, полагане и монтаж на водопроводни тръби, фасонни части и арматури, направа на СВО чрез хоризонтално сондиране, засипване с пясък 30см над теме тръби, полагане детекторна лента, хидравлично изпитване на водопровод, обратно засипване и уплътняване, контрол по уплътняването, полагане на сигнална лента, дезинфекция водопровод, възстановяване на тротоарна и пътна настилка,
- Етап за завършване и предаване на обекта – предведени са 5 дни. демобилизация на работна ръка и строителна механизация, приемане на обекта без забележки и подписване на акт обр.15.

Участникът е описал мерки за постигане на качеството на СМР – входящ контрол на материалите, представена е схема по закупуването, доставката и съхранението на материалите. Представен е списък на материалите, които ще бъдат вложени на обекта, с вида и стандартите на които трябва да отговарят.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Описани са мерките за постигане на високо качество при изпълнение на строителството – изготвяне на необходимите актове и протоколи, удостоверяващи извършените СМР, проби, изпитвания, предприемане на коригиращи и превантивни действия при констатирани дефекти и несъответствия.

Мерки осигуряващи качеството след приключване на СМР – крайни изпитвания, съставяне на необходимите документи, приемане на СМР от Възложителя и строителния надзор без забележки.

В технологична последователност е описал всички видове строително-монтажни работи, които са отразени коректно в линеен календарен график, съгласно техническите спецификации.

Представеният ЛКГ е разработен, съгласно технологичната последователност на СМР, съгласно описаната организация на работа и предвидените човешки и технически ресурси.

Представена е диаграма на работната ръка¹ в съответствие с предвидените екипи и последователността на работа показана в ЛКГ.

Участникът е описал мерки и изисквания за осигуряване на безопасна работа при извършване на видове СМР в съответствие с Наредба №2/2004

Предложеният от участника Линеен календарен график е изготвен в образца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие със следните изисквания на Възложителя:

- *Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;*

- *ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка.*

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка офертата на участник "Имсти" ЕООД в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград

12. ДЗЗД " ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО- РИСК-2016

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2.Предлага срок за изпълнение на поръчката – 56 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3.Предлага следните гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:


- Водопроводни работи – 8(осем) години;

- Републикански пътища от I, II, III клас - 3 (три)години;

-за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 (десет)години.

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е представил организация и разпределение на трудовите и технически ресурси необходими за изпълнение на поръчката и структура за управление на обекта.

Участникът е описал строителната механизация и оборудване с техническите параметри, необходими за изпълнение на поръчката.

Участникът е представил екипа за управление на проекта – ръководител, отговорник по контрол на качеството, експерт по безопасност и здраве и началник отдел ПТО.

- екипа за управление на строежа – технически ръководител
- работна ръка

Участникът е описал етапите на изпълнение на видовете работи, съобразно представената организация на работа – подготвителни работи, изпълнение на СМР, дейности по приемане на строежа.

Подробно е описал всички дейности, които ще изпълни през отделните етапи. строително-монтажни работи

В технологична последователност е описал всички видове строително-монтажни работи, които са отразени коректно в линеен календарен график, съгласно техническите спецификации.

Представена е диаграма на работната ръка.

Участникът е описал мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР в съответствие с Наредба №2/2004 г, включително местата със специфични рискове - работа при лоши метеорологични условия, опазване на околната среда и дейностите по депониране и изхвърляне на образуваните отпадъци.

Участникът е идентифицирал и анализирал възможните рискове, по време на изпълнение на поръчката, като е набелязал мерки за предотвратяването и мерки за преодоляването им. Направил е оценка на риска.

Участникът е описал мерки и изисквания за постигане на качеството на СМР. Предварителен подбор на доставчиците, одобрените материали се придружават с декларации за съответствие, лабораторни изследвания и сертификати, контрол и изпитване при доставката на материалите. Контрол по време на изпълнението на обекта, управление на процеса и съхранение на документите по качеството.

Участникът е представил списък на материалите, които ще вложи при изпълнението на СМР, с техните технически характеристики /стандарт на които трябва да отговарят/, и декларации за произход и съответствие на материалите, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти, с което ТП отговаря на т. II 7 от Техническата спецификация

Предложеният от участника Линеен календарен график е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие със следните изисквания на Възложителя:


- *Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;*
- *ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка.*

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка офертата на участник ДЗЗД " ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО- РИСК-2016" в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград

13. "Елми" ООД, гр. Стара Загора

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

➤ Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлага срок за изпълнение на поръчката – 90 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3. Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- Изграждане на водопровод - 8 (осем) години;
- Възстановяване на улична асфалтова настилка – 2(две) години;
- Възстановяване на тротоална настилка – 2(две) години

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е представил организационна схема за изпълнение на поръчката, базирана на опита в изграждането на водопроводни и канализационни мрежи.

Представил е взаимовръзката между участниците в строителния процес и заинтересованите страни.


Участникът е представил организация на изпълнение на СМР и контрол по време на изпълнението и мерки за осигуряване на качеството им. Представил е ръководният състав необходим за изпълнението на поръчката - технически ръководител, отговорник по контрола на качеството и координатора по ЗБУТ, със задачите и отговорностите, които ще изпълняват. Участникът е представил изпълнителния състав – бригадни звена, като всяко звено включва – монтажници, общи работници, багеристи и шофьори. Разпределението на работниците и продължителността на тяхната ангажираност са показани в ЛКГ и диаграмата на работната ръка.

Участникът е представил в табличен вид необходимата механизация за изграждането на обекта, специализирани инструменти за различните видове СМР, специализирано оборудване на органите за контрол и измервания. Направил е организация за осигуряване на максимална сигурност на персонала, и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Описал е мерките за опазване на околната среда по време на строителството.

Участникът е представил етапите на изпълнение на видовете работи, съобразно представената организация, и ги е описал в тяхната последователност:

- Подготвителен етап – включващ подписване на протокол обр.2а, заверка на заповедна книга на обекта, мобилизация на работна ръка и въвеждане временна организация на движението, организация на временна база, доставка на необходимите материали съобразена с ЛКГ, и оборудване на обекта, въстъпителен инструктаж.
- Основен етап - етап на изпълнение на СМР – строителни работи настилки и изграждане на водопровод, в съответствие с Линейния календарен график. В технологична последователност са описани всички видове СМР – механизирани и ръчен изкоп, укрепване и разкрепване на изкопи, полагане пясъчна подложка, полагане и монтаж на водопроводни тръби, фасонни части и арматури, направа на СВО чрез хоризонтално сондиране, засипване с пясък 30см над теме тръби, полагане детекторна лента, хидравлично изпитване на водопровод, обратно засипване и



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

уплътняване, контрол по уплътняването, полагане на сигнална лента, възстановяване на тротоарна и пътна настилка, СМР по шахта отток.

- Етап на предаване на обекта - демобилизация на работна ръка и строителна механизация, приемане на обекта без забележки и подписване на акт обр.15.
- Участникът е представил списък с основните строителни материали, които ще вложи на обекта с техническите и функционални характеристики на които трябва да съответстват

Предложеният от участника Линеен календарен график е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие със следните изисквания на Възложителя:

- *Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;*
- *ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка.*

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка офертата на участник "Елми" ООД в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград

14. „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлага срок за изпълнение на поръчката – 18 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3. Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- Вик- 8 (осем)год.;
- възстановяване на пътна настилка - 2(две) год.

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.


6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е представил ръководния персонал за изпълнение на поръчката – ръководител обект, технически ръководител, отговорник по контрол на качеството, експерт по безопасност и здраве, като е направил разпределение на отговорностите им

Участникът е представил организация и подход за изпълнение на поръчката, състояща се от:

Организационен план; управление на качеството; комуникацията между отделните страни; закупуване и доставка на материали; изпълнение на строителството; съставяне и водене на



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

документация на строителната площадка; организация по предаване на обекта; гаранционно обслужване.

Участникът е описал видовете СМР, в тяхната последователност на изпълнение; общия брой работници -100 човека и механизацията за изпълнение на поръчката.

Разпределението на изпълнителния състав е представено по видове работи – строителни работи настилки, строително-монтажни работи по изграждане на водопровод, с брой работници за изпълнение на всяка дейност.

На стр.33 от предложението се съдържа част Съоръжения по канализационната мрежа – ревизионни шахти, улични оттоци, доставка и полагане PVC тръби, която е несъотнесима към настоящата обществена поръчка.

Участникът е представил мерките за осъществяване на контрол върху качествено изпълнение на СМР и система за осигуряване на качеството.

ТП съдържа План за безопасност и здраве в съответствие с Наредба №2 при извършване на СМР, мероприятия и мерки за опазване на околната среда,

Участникът е представил Линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

По отношение на предстванията от участника Линеен календарен график, комисията установи следните несъответствия с изискванията на Възложителя.

1.Линейния календарен график, неразделна част от предложението на участника за изпълнение на обществената поръчка не е изготвен в образаца на Възложителя (Приложение №1) към Предложение за изпълнение на поръчката. В приложенията от участника ЛКГ липсва задължителен реквизит - „Брой човекодни“.

2.Линейният календарен график на участника е изготвен по окрупнени показатели.

Комисията установи, че в Линейния Календарен график на участника в част Строителни работи – изграждане на водопровод в поз. 16 са представени окрупнени видове СМР от поз.18 до поз.40 и от поз. 44 до поз. 54 от КС на Възложителя и в поз. 39 са окрупнени видове СМР от поз. 41 до поз. 43 от КС на Възложителя.

В законоустановения от Възложителя срок за събиране на оферти е постъпил въпрос от заинтересовано лице относно: - „Моля Възложителят да уточни как да се изготви линейния график – по позициите по КС или може по окрупнени показатели?“.

Възложителят е предоставил следния еднозначен отговор (писмо с изх. № 53-00-729/12.12.2016 г. на община Тополовград): - „Линейния график следва да бъде изготвен, съгласно изискването на Възложителя посочен в образец № 3 «Предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Орешиник“. Различните видове СМР не могат да бъдат представени окрупнени”


Въз основа на посоченото и на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага на Възложителя – Кмета на Община Тополовград, участник „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, област Благоевград да бъде отстранен от участие в обществена поръчка с предмет „„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Орешиник“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

15. Обединение "АКВА-НЕТ".

Участникът е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлага срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

3. Предлага следните *гаранционни срокове* за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения:

- Реконструкция на водопроводната мрежа - 8 (осем) год.;
- Основен ремонт на път - 1 (една) год.

4. Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Участникът е представил следното предложение за изпълнение на поръчката:

Участникът е описал всички видове СМР в обхвата на поръчката – земни работи, механизирани и ръчен изкоп, демонтаж стари тръби, СМР по шахта отток, натоварване и извозване на излишни земни маси, полагане пясъчна подложка, полагане и монтаж на водопроводни тръби, фасонни части и арматури, направа на СВО чрез хоризонтално сондиране, засипване с пясък 30см над теме тръби, полагане детекторна лента, хидравлично изпитване на водопровод, обратно засипване и уплътняване, контрол по уплътняването, полагане на сигнална лента, дезинфекция водопровод, възстановяване на тротоарна и пътна настилка.

Участникът е описал материалите - водопроводни тръби, фитинги и арматури, които ще вложи на обекта, с вида и стандартите на които трябва да отговарят.

Участникът е описал мерки за постигане на качеството на СМР – входящ контрол на материалите, човешки ресурс и налаганият им контрол. За всеки материал е приложен Сертификат и Декларация за съответствие.


Участникът е представил организация и разпределение на трудовите и технически ресурси необходими за изпълнение на обекта за срока предложен в ЛКГ.

В технологична последователност участникът е представил етапите на изпълнение на поръчката, и организацията на работа:

1. Подготвителен етап – включващ подписване на протокол обр.2а, заверка на заповедна книга на обекта, уточняване трасето на водопроводите, мобилизация на работна ръка и въвеждане временна организация на движението, организация на временна база, доставка на необходимите материали съобразена с ЛКГ, и оборудване на обекта, встъпителен инструктаж,

2. Организация в етапа на строителство и изискванията към изпълнението на СМР. ЛКГ е направен в съответствие с предвидените човешки и технически ресурси, съгласно техническите спецификации. Осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарна безопасност при извършване на СМР. Временна организация на движението и изисквания на средствата за сигнализиране. Разгледал е мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности шум, запрашеност, замърсяване. Описал е мерки за опазване на околната среда, безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Участникът е описал всички материали, които ще използва при изпълнение на поръчката, с техните стандарти, произход и производител/доставчик. Представил е декларации за произход и съответствие на материалите, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти, с което ТП отговаря на т. II 7 от Техническата спецификация.



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Участникът е идентифицирал и анализирал възможните рискове, по време на изпълнение на поръчката, като е набелязал мерки за предотвратяването и мерки за преодоляването им. Направил е оценка на риска.

Предложеният от участника *Линеен календарен график* е изготвен в образеца на Възложителя, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие със следните изисквания на Възложителя:

- Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС е записан броя на работниците, които ще я изпълняват и общо брой работници за всеки ден;
- ЛКГ е придружен от диаграма на работната ръка.

Въз основа на установеното, комисията единодушно реши и допуска да участие и оценка офертата на участник Обединение "АКВА-НЕТ" в обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Орешник" община Тополовград

На основание чл.57, ал.2 от ППЗОП част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение на участниците и комисията пристъпи към оценяване на офертите по другите показатели:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най- изгодна оферта.

Избраният от Възложителя критерий за оценка на офертите е оптимално съотношение качество/цена, **която се формира от следните показатели:**

1. Показатели за формиране на комплексната оценка

Сп – Срок за изпълнение на строителството

Фп – Обща цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС)

2. Относителна тежест на показателите за оценяване:

Сп = 50 точки, максимална стойност

Фп = 50 точки, максимална стойност

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка.

Оценяване по показател „Срок за изпълнение на строителството“ (*Сп*)

Сп е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника общ срок за изпълнение на строителството /в календарни дни/ - тежест 50 точки,

Максимален брой точки – 50, получава офертата с предложен най-кратък общ срок за изпълнение на строителството;

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия общ срок за изпълнение на строителството по следната формула


$$Сп = (С_{\text{min}} / С_i) \times 50$$
, където

С_{min} – представлява минималният (най-кратък) предложен общ срок за изпълнение на строителството

С_i – представлява общият срок за изпълнение на строителството, предложен от *i*-тия участник.

Сп се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Оценка по показател Предлагана цена (*Фп*)



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изразение на сумата.

Фп – финансова оценка на предлаганата от участника обща цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:

$$Фп = Ц\text{min} / Цп \times 50, \text{ където:}$$

Ц\text{min} – минималната предложена обща цена сред всички допуснати до оценка оферти

Цп – общата цена предложена в п-тата оферта

Фп се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

$$Оп = Фп + Сп, \text{ където}$$

Оп – общата оценка на п-тата оферта,

Фп – финансовата оценка на п-тата оферта.

Сп – оценка по показател срок на п-тата оферта

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка

Комисията извърши оценка по показател „Срок за изпълнение на строителството” (Сп) за участниците за които взе по-горе решение.

1. „МОНИМЕКС” ЕООД, гр. София

$$Сп = (С\text{min} / Сi) \times 50 = 29/42 \times 50 = 34.52 \text{ т получава участника по показателя.}$$

2. "Пътстрой - Варна" ЕООД, гр. Варна

$$Сп = (С\text{min} / Сi) \times 50 = 29/64 \times 50 = 22.66 \text{ т получава участника по показателя}$$

3. "Пътинженеринг" ЕООД, гр. Пловдив

$$Сп = (С\text{min} / Сi) \times 50 = 29/144 \times 50 = 10.07 \text{ т получава участника по показателя}$$

4. "ТСМ-3" ООД, гр. Бургас

$$Сп = (С\text{min} / Сi) \times 50 = 29/120 \times 50 = 12.08 \text{ т получава участника по показателя}$$

5. "Водстрой 98" АД, гр. София

$$Сп = (С\text{min} / Сi) \times 50 = 29/100 \times 50 = 14.50 \text{ т получава участника по показателя}$$

6. САД Компани Женерал дьо Траво д, Идролик


$$Сп = (С\text{min} / Сi) \times 50 = 29/120 \times 50 = 12.08 \text{ т получава участника по показателя}$$

7. ПСТ Груп" ЕАД

$$Сп = (С\text{min} / Сi) \times 50 = 29/68 \times 50 = 21.32 \text{ т получава участника по показателя}$$

8. "Станилов" ЕООД, гр. София

$$Сп = (С\text{min} / Сi) \times 50 = 29/120 \times 50 = 12.08 \text{ т получава участника по показателя}$$



ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg

9."Екодин" ЕООД, с. Копривлен

$Cn = (Cmin / Ci) \times 50 = 29/29 \times 50 = 50$ m получава участника по показателя

10."Имсти" ЕООД, гр.Ямбол

$Cn = (Cmin / Ci) \times 50 = 29/150 \times 50 = 9.67$ m получава участника по показателя

11.ДЗЗД " ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО- РИСК-2016

$Cn = (Cmin / Ci) \times 50 = 29/56 \times 50 = 25.89$ m получава участника по показателя

12."Елми" ООД, гр. Стара Загора

$Cn = (Cmin / Ci) \times 50 = 29/90 \times 50 = 16.11$ m получава участника по показателя

13.Обединение"АКВА-НЕТ".

$Cn = (Cmin / Ci) \times 50 = 29/30 \times 50 = 48.33$ m получава участника по показателя

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията единодушно реши, че на 10.03.2017 г . в 9:00 часа в Заседателната зала на община Тополовград, находяща се в сградата на ОА Тополовград, пл."Освобождение"№1, тр. Тополовград ще отвори ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

Председателят на Комисията следва да изготви съобщение, което да се публикува на Профила на купувача на интирнет страницата на Община Тополовград по смисъла на чл.57, ал. от ППЗОП за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения. Заседанието на комисията за отваряне на ценовите предложения ще бъде публично и на него могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисията приключи работата си и състави настоящия протокол на 07.03.2017 г. в 12:00 часа.

1.Красимира Атанасова:.....(Председател)

Членове:

2. Яна Христова Хлебарова :.....

3.Миглена Стоянова Рашева:.....

4. Елена Николова:.....

5.Галина Иванова:.....