
Обект:

Част:

 

№ Наименование М-ка
Коли-

чество

Ед. 

Цена

Стойност

/лв/

Строителна част

1 РЯЗАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА ( 2.8 м х 2)  мл 5.50

2 РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРАТА НАСТИЛКА (2.8 х 1=2.75 м2) м2 2.75

3 ПРЕХВЪРЛЯНЕ  ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ( 20% от 0.22м3 ) м3 0.04

4 НАТОВАРВАНЕ НАСТИЛКА  НА  ТРАНСПОРТ м3 0.22

5
ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 

ОДОБРЕНО ДЕПО
м3 0.22

6
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ 
м2 2.25

7
ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ 

ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.
мл 1.50

8
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% 

машинно] (8.17 м3 х 30% )
м3 0.49

9
ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНA ШИРИНA  до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в 

земни почви с H<=2 м, (80% ръчно) (8.17м3 х 30%)
м3 1.96

10
НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С 

БАГЕР - до одобрено депо
м3 2.45

11 ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО м3 2.45

12
ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ 

УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ
м3 5.72

13

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА  ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м 

ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва         

( 20% от 5.72м3)

м3 1.14

14 НАТОВАРВАНЕ НА  СКАЛНА МАСА  - на транспорт, скални почви м3 5.72

15
ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 

ОДОБРЕНО ДЕПО 
м3 5.72

16
УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина  

на изкопа  до 2,0 м, земна почва
м2 20.00

17
ДОСТАВКА  НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО 

ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см
м3 2.70

18 ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък м3 2.70

19
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м 

ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ -  ( 80 %  от  насипа 2.7м3 )
м3 2.16

20
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка,  

дебелина на пласта до 10 см
м3 2.70

21 ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник м3 5.69

Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; 

„Индже войвода”; „Бор”; „Л. Каравелов”; „Кап. Петко Войвода”; 

„Булаир”; „Сан Стефано; „Солун”; „Осми март”; „Тракия“ и  „Странджа”- 

гр. Тополовград

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА  КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА  № 1

СГРАДНО  ВОДОПРОВОДНО  ОТКЛОНЕНИЕ Ø90 /32  ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 1бр.

 при улици с Асфалтова настилка
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22
ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО

( 30% от 5.69м3)
м3 1.71

23

ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, 

баластра, на разстояние до 40 м                   

( 70% от 5.69м3)

м3 3.99

24
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО 

РАЗСТОЯНИЕ ( 80% от 5.69м3)
м3 4.56

25
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична 

трамбовка,  дебелина на пласта 20 см
м3 5.69

26
ПОДГОТОВКА за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА  

ОСНОВА НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА
м2 2.75

27
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН  НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см 

( 0.04 x 2.75  x 2.4 )
тона 0.26

28
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН  НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см 

( 0.04 x 2.75 x 2.4 )
тона 0.26

29
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ
м2 2.25

30 ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ м2 1.50

31
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА  ПРЕДПАЗНА ОГРАДА 

(преместваема, с инвентарни метални оградни пана)
мл 12.50

32 ДОСТАВКА и ПОЛАГАНЕ НА  HDPE тръби DN32 - PE 100 - PN 10 мл 6.25

33 ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN90 / 1'' бр 1.00

34
ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с 

вътрешна резба) Ø32 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА
бр 1.00

35 ШИШ бр 1.00

36 ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ бр 1.00

37 ПРЕХОД БМВ DN 32 / 1'' бр 2.00

38 Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32 бр 1.00

39 Нипел 1" бр 1.00

40 ОПОРЕН БЛОК бр 2.00

41
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА и ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 х 

6.25м)
мл 12.50

42 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА мл 6.25

43 ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ мл 6.25

Съставил: ………………………

    ( инж. С. Цукева)

Общо:

Технологична част
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Обект:

Част:

 

№ Наименование М-ка
Коли-

чество

Ед. 

Цена

Стойност

/лв/

Строителна част

1 РЯЗАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА ( 2.8 м х 2)  мл 5.50

2 РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРАТА НАСТИЛКА (2.8 х 1=2.75 м2) м2 2.75

3 ПРЕХВЪРЛЯНЕ  ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ( 20% от 0.22м3 ) м3 0.04

4 НАТОВАРВАНЕ НАСТИЛКА  НА  ТРАНСПОРТ м3 0.22

5
ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 

ОДОБРЕНО ДЕПО
м3 0.22

6
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ 
м2 2.25

7
ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ 

ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.
мл 1.50

8
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% 

машинно] (8.17 м3 х 30% )
м3 0.49

9
ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНA ШИРИНA  до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в 

земни почви с H<=2 м, (80% ръчно) (8.17м3 х 30%)
м3 1.96

10
НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С 

БАГЕР - до одобрено депо
м3 2.45

11 ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО м3 2.45

12
ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ 

УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ
м3 5.72

13

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА  ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м 

ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва         

( 20% от 5.72м3)

м3 1.14

14 НАТОВАРВАНЕ НА  СКАЛНА МАСА  - на транспорт, скални почви м3 5.72

15
ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 

ОДОБРЕНО ДЕПО 
м3 5.72

16
УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина  

на изкопа  до 2,0 м, земна почва
м2 20.00

17
ДОСТАВКА  НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО 

ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см
м3 2.70

18 ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък м3 2.70

19
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м 

ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ -  ( 80 %  от  насипа 2.7м3 )
м3 2.16

20
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка,  

дебелина на пласта до 10 см
м3 2.70

21 ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник м3 5.69

Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; 

„Индже войвода”; „Бор”; „Л. Каравелов”; „Кап. Петко Войвода”; 

„Булаир”; „Сан Стефано; „Солун”; „Осми март”; „Тракия“ и  „Странджа”- 

гр. Тополовград

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА  КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА  № 2

СГРАДНО  ВОДОПРОВОДНО  ОТКЛОНЕНИЕ Ø110 /32  ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 1бр.

 при улици с Асфалтова настилка
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22
ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО

( 30% от 5.69м3)
м3 1.71

23

ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, 

баластра, на разстояние до 40 м                   

( 70% от 5.69м3)

м3 3.99

24
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО 

РАЗСТОЯНИЕ ( 80% от 5.69м3)
м3 4.56

25
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична 

трамбовка,  дебелина на пласта 20 см
м3 5.69

26
ПОДГОТОВКА за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА  

ОСНОВА НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА
м2 2.75

27
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН  НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см 

( 0.04 x 2.75  x 2.4 )
тона 0.26

28
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН  НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см 

( 0.04 x 2.75 x 2.4 )
тона 0.26

29
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ
м2 2.25

30 ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ м2 1.50

31
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА  ПРЕДПАЗНА ОГРАДА 

(преместваема, с инвентарни метални оградни пана)
мл 12.50

32 ДОСТАВКА и ПОЛАГАНЕ НА  HDPE тръби DN32 - PE 100 - PN 10 мл 6.25

33 ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN110 / 1'' бр 1.00

34
ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с 

вътрешна резба) Ø32 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА
бр 1.00

35 ШИШ бр 1.00

36 ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ бр 1.00

37 ПРЕХОД БМВ DN 32 / 1'' бр 2.00

38 Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32 бр 1.00

39 Нипел 1" бр 1.00

40 ОПОРЕН БЛОК бр 2.00

41
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА и ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 х 

6.25м)
мл 12.50

42 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА мл 6.25

43 ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ мл 6.25

Съставил: ………………………

    ( инж. С. Цукева)

Общо:

Технологична част
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Обект:

Част:

 

№ Наименование М-ка
Коли-

чество

Ед. 

Цена

Стойност

/лв/

Строителна част

1 РАЗВАЛЯНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА м2 2.75

2
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ 
м2 2.25

3
ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ 

ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.
мл 1.50

4
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% 

машинно] (8.12 м3 х 30% )
м3 0.49

5
ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНA ШИРИНA  до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в 

земни почви с H<=2 м, (80% ръчно) (8.12м3 х 30%)
м3 1.95

6
НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С 

БАГЕР - до одобрено депо
м3 2.44

7 ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО м3 2.44

8
ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ 

УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ
м3 5.68

9

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА  ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м 

ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва         

( 20% от 5.68м3)

м3 1.14

10 НАТОВАРВАНЕ НА  СКАЛНА МАСА  - на транспорт, скални почви м3 5.68

11
ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 

ОДОБРЕНО ДЕПО 
м3 5.68

12
УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина  

на изкопа  до 2,0 м, земна почва
м2 20.00

13
ДОСТАВКА  НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО 

ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см
м3 2.70

14 ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък м3 2.70

15
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м 

ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ -  ( 80 %  от  насипа 2.7м3 )
м3 2.16

16
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка,  

дебелина на пласта до 10 см
м3 2.70

17 ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник м3 5.69

18
ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО

( 30% от 5.69м3)
м3 1.71

19

ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, 

баластра, на разстояние до 40 м                   

( 70% от 5.69м3)

м3 3.99

Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; 

„Индже войвода”; „Бор”; „Л. Каравелов”; „Кап. Петко Войвода”; 

„Булаир”; „Сан Стефано; „Солун”; „Осми март”; „Тракия“ и  „Странджа”- 

гр. Тополовград

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА  КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА  № 3

СГРАДНО  ВОДОПРОВОДНО  ОТКЛОНЕНИЕ Ø110 /32  ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 1бр.

 при улици с паваж настилка
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20
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО 

РАЗСТОЯНИЕ ( 80% от 5.69м3)
м3 4.56

21
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична 

трамбовка,  дебелина на пласта 20 см
м3 5.69

22
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА (10см) ЗА 

ОСНОВА НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА 
м3 0.28

23 МОНТАЖ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА м2 2.75

24
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ
м2 2.25

25 ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ м2 1.50

26
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА  ПРЕДПАЗНА ОГРАДА 

(преместваема, с инвентарни метални оградни пана)
мл 12.50

27 ДОСТАВКА и ПОЛАГАНЕ НА  HDPE тръби DN32 - PE 100 - PN 10 мл 6.25

28 ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN110 / 1'' бр 1.00

29
ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с 

вътрешна резба) Ø32 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА
бр 1.00

30 ШИШ бр 1.00

31 ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ бр 1.00

32 ПРЕХОД БМВ DN 32 / 1'' бр 2.00

33 Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32 бр 1.00

34 Нипел 1" бр 1.00

35 ОПОРЕН БЛОК бр 2.00

36
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА и ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 х 

3.5м)
мл 12.50

37 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА мл 6.25

38 ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ мл 6.25

Съставил: ………………………

    ( инж. С. Цукева)

Общо:

Технологична част
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Обект:

Част:

 

№ Наименование М-ка
Коли-

чество

Ед. 

Цена

Стойност

/лв/

Строителна част

1 РАЗВАЛЯНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА м2 2.75

2
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ 
м2 2.25

3
ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ 

ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.
мл 1.50

4
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% 

машинно] (8.22 м3 х 30% )
м3 0.49

5
ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНA ШИРИНA  до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в 

земни почви с H<=2 м, (80% ръчно) (8.22м3 х 30%)
м3 1.97

6
НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С 

БАГЕР - до одобрено депо
м3 2.47

7 ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО м3 2.47

8
ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ 

УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ
м3 5.76

9

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА  ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м 

ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва         

( 20% от 5.76м3)

м3 1.15

10 НАТОВАРВАНЕ НА  СКАЛНА МАСА  - на транспорт, скални почви м3 5.76

11
ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 

ОДОБРЕНО ДЕПО 
м3 5.76

12
УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина  

на изкопа  до 2,0 м, земна почва
м2 21.00

13
ДОСТАВКА  НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО 

ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см
м3 2.81

14 ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък м3 2.81

15
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м 

ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ -  ( 80 %  от  насипа 2.81м3 )
м3 2.25

16
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка,  

дебелина на пласта до 10 см
м3 2.81

17 ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник м3 5.69

18
ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО

( 30% от 5.69м3)
м3 1.71

19

ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, 

баластра, на разстояние до 40 м                   

( 70% от 5.69м3)

м3 3.98

Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; 

„Индже войвода”; „Бор”; „Л. Каравелов”; „Кап. Петко Войвода”; 

„Булаир”; „Сан Стефано; „Солун”; „Осми март”; „Тракия“ и  „Странджа”- 

гр. Тополовград

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА  КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА  № 4

СГРАДНО  ВОДОПРОВОДНО  ОТКЛОНЕНИЕ Ø110 /50  ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 1бр.

 при улици с паваж настилка
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20
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО 

РАЗСТОЯНИЕ ( 80% от 5.69м3)
м3 4.55

21
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична 

трамбовка,  дебелина на пласта 20 см
м3 5.69

22
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА (10см) ЗА 

ОСНОВА НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА 
м3 0.28

23 МОНТАЖ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА м2 2.75

24
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ
м2 2.25

25 ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ м2 1.50

26
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА  ПРЕДПАЗНА ОГРАДА 

(преместваема, с инвентарни метални оградни пана)
мл 12.50

27 ДОСТАВКА и ПОЛАГАНЕ НА  HDPE тръби DN50 - PE 100 - PN 10 мл 6.25

28 ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN110 / 1 1/2'' бр 1.00

29
ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с 

вътрешна резба) Ø50 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА
бр 1.00

30 ШИШ бр 1.00

31 ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ бр 1.00

32 ПРЕХОД БМВ DN 50 / 1'' бр 2.00

33 Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32 бр 1.00

34 Нипел 1" бр 1.00

35 ОПОРЕН БЛОК бр 2.00

36
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА и ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 х 

3.5м)
мл 12.50

37 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА мл 6.25

38 ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ мл 6.25

Съставил: ………………………

    ( инж. С. Цукева)

Общо:

Технологична част
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Обект:

Част:

 

№ Наименование М-ка
Коли-

чество

Ед. 

Цена

Стойност

/лв/

Строителна част

1 РЯЗАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА ( 2.8 м х 2)  мл 5.50

2 РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРАТА НАСТИЛКА (2.8 х 1=2.75 м2) м2 2.75

3 ПРЕХВЪРЛЯНЕ  ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ( 20% от 0.22м3 ) м3 0.04

4 НАТОВАРВАНЕ НАСТИЛКА  НА  ТРАНСПОРТ м3 0.22

5
ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 

ОДОБРЕНО ДЕПО
м3 0.22

6
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ 
м2 2.25

7
ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ 

ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.
мл 1.50

8
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% 

машинно] (8.28 м3 х 30% )
м3 0.50

9
ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНA ШИРИНA  до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в 

земни почви с H<=2 м, (80% ръчно) (8.28м3 х 30%)
м3 1.99

10
НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С 

БАГЕР - до одобрено депо
м3 2.48

11 ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО м3 2.48

12
ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ 

УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ
м3 5.79

13

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА  ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м 

ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва         

( 20% от 5.79м3)

м3 1.16

14 НАТОВАРВАНЕ НА  СКАЛНА МАСА  - на транспорт, скални почви м3 5.79

15
ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 

ОДОБРЕНО ДЕПО 
м3 5.79

16
УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина  

на изкопа  до 2,0 м, земна почва
м2 21.00

17
ДОСТАВКА  НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО 

ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см
м3 2.81

18 ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък м3 2.81

19
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м 

ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ -  ( 80 %  от  насипа 2.81м3 )
м3 2.25

20
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка,  

дебелина на пласта до 10 см
м3 2.81

21 ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник м3 5.69

Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; 

„Индже войвода”; „Бор”; „Л. Каравелов”; „Кап. Петко Войвода”; 

„Булаир”; „Сан Стефано; „Солун”; „Осми март”; „Тракия“ и  „Странджа”- 

гр. Тополовград

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА  КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА  № 5

СГРАДНО  ВОДОПРОВОДНО  ОТКЛОНЕНИЕ Ø90 /50  ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 1бр.

 при улици с Асфалтова настилка
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22
ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО

( 30% от 5.69м3)
м3 1.71

23

ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, 

баластра, на разстояние до 40 м                   

( 70% от 5.69м3)

м3 3.98

24
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО 

РАЗСТОЯНИЕ ( 80% от 5.69м3)
м3 4.55

25
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична 

трамбовка,  дебелина на пласта 20 см
м3 5.69

26
ПОДГОТОВКА за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА  

ОСНОВА НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА
м2 2.75

27
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН  НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см 

( 0.04 x 2.75  x 2.4 )
тона 0.26

28
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН  НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см 

( 0.04 x 2.75 x 2.4 )
тона 0.26

29
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ
м2 2.25

30 ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ м2 1.50

31
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА  ПРЕДПАЗНА ОГРАДА 

(преместваема, с инвентарни метални оградни пана)
мл 12.50

32 ДОСТАВКА и ПОЛАГАНЕ НА  HDPE тръби DN50 - PE 100 - PN 10 мл 6.25

33 ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN90 / 1 1/2'' бр 1.00

34
ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с 

вътрешна резба) Ø50 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА
бр 1.00

35 ШИШ бр 1.00

36 ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ бр 1.00

37 ПРЕХОД БМВ DN 50 / 1'' бр 2.00

38 Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32 бр 1.00

39 Нипел 1" бр 1.00

40 ОПОРЕН БЛОК бр 2.00

41
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА и ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 х 

6.25м)
мл 12.50

42 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА мл 6.25

43 ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ мл 6.25

Съставил: ………………………

    ( инж. С. Цукева)

Общо:

Технологична част
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Обект:

Част:

 

№ Наименование М-ка
Коли-

чество

Ед. 

Цена

Стойност

/лв/

Строителна част

1 РЯЗАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА ( 2.8 м х 2)  мл 5.50

2 РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРАТА НАСТИЛКА (2.8 х 1=2.75 м2) м2 2.75

3 ПРЕХВЪРЛЯНЕ  ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ( 20% от 0.22м3 ) м3 0.04

4 НАТОВАРВАНЕ НАСТИЛКА  НА  ТРАНСПОРТ м3 0.22

5
ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 

ОДОБРЕНО ДЕПО
м3 0.22

6
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ 
м2 2.25

7
ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ 

ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.
мл 1.50

8
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% 

машинно] (8.33 м3 х 30% )
м3 0.50

9
ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНA ШИРИНA  до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в 

земни почви с H<=2 м, (80% ръчно) (8.33м3 х 30%)
м3 2.00

10
НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С 

БАГЕР - до одобрено депо
м3 2.50

11 ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО м3 2.50

12
ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ 

УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ
м3 5.83

13

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА  ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м 

ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва         

( 20% от 5.83м3)

м3 1.17

14 НАТОВАРВАНЕ НА  СКАЛНА МАСА  - на транспорт, скални почви м3 5.83

15
ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 

ОДОБРЕНО ДЕПО 
м3 5.83

16
УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина  

на изкопа  до 2,0 м, земна почва
м2 21.00

17
ДОСТАВКА  НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО 

ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см
м3 2.89

18 ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък м3 2.89

19
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м 

ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ -  ( 80 %  от  насипа 2.89м3 )
м3 2.32

20
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка,  

дебелина на пласта до 10 см
м3 2.89

21 ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник м3 5.66

Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; 

„Индже войвода”; „Бор”; „Л. Каравелов”; „Кап. Петко Войвода”; 

„Булаир”; „Сан Стефано; „Солун”; „Осми март”; „Тракия“ и  „Странджа”- 

гр. Тополовград

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА  КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА  № 6

СГРАДНО  ВОДОПРОВОДНО  ОТКЛОНЕНИЕ Ø90 /63  ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 1бр.

 при улици с Асфалтова настилка
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22
ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО

( 30% от 5.66м3)
м3 1.70

23

ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, 

баластра, на разстояние до 40 м                   

( 70% от 5.66м3)

м3 3.96

24
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО 

РАЗСТОЯНИЕ ( 80% от 5.66м3)
м3 4.52

25
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична 

трамбовка,  дебелина на пласта 20 см
м3 5.66

26
ПОДГОТОВКА за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА  

ОСНОВА НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА
м2 2.75

27
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН  НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см 

( 0.04 x 2.75  x 2.4 )
тона 0.26

28
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН  НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см 

( 0.04 x 2.75 x 2.4 )
тона 0.26

29
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 

ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ
м2 2.25

30 ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ м2 1.50

31
НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА  ПРЕДПАЗНА ОГРАДА 

(преместваема, с инвентарни метални оградни пана)
мл 12.50

32 ДОСТАВКА и ПОЛАГАНЕ НА  HDPE тръби DN63 - PE 100 - PN 10 мл 6.25

33 ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN90 / 2'' бр 1.00

34
ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с 

вътрешна резба) Ø63 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА
бр 1.00

35 ШИШ бр 1.00

36 ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ бр 1.00

37 ПРЕХОД БМВ DN 63 / 1'' бр 2.00

38 Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32 бр 1.00

39 Нипел 1" бр 1.00

40 ОПОРЕН БЛОК бр 2.00

41
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА и ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 х 

6.25м)
мл 12.50

42 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА мл 6.25

43 ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ мл 6.25

Съставил: ………………………

    ( инж. С. Цукева)

Общо:

Технологична част
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