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    О Б Л А С Т   Х А С К О В О
О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1

 тел. 0470/ 5-22-80;

 факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_top.grad@abv.bg
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“
На основание чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложител на настоящата процедура за избор на Изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда и при условията на ЗОП, чрез открита процедура, е кмета на община Тополовград.

Обект на възлагане: Строителство, по смисъла на чл. 3, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Предметът на обществената поръчка е:Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково “.
Дейностите по изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково “ попроект с №BG06RDNP001-7.008-0006-C01с наименование „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“ се възлагат в рамките на изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ №BG06RDNP001-7.008-0006-C01от 20.11.2019г., процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обектът подлежащ на прилагане на мерки за енергийна ефективност представлява обществена сграда, в която се помещава общинската администрация - Съгласно капацитета и площните измерители е строеж от четвърта категория буква „б“ (чл.9 ал.1) съгласно Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, с адрес: гр.Тополовград, УПИ VI, кв.74 по плана на гр.Tополовград.

II. СИТУИРАНЕ И ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

Сградата се намира в гр.Тополовград, област Хасково. Въведена е в експлоатация през 1960 година. Ежедневно в сградата пребивават около 100 бр.служители и обслужваш персонал.  В обемно -пространствено отношение сградата  е с П-образна композиция. Сградата е триетажна с полувкопан сутерен под цялата площ и тавански етаж. На първия етаж с достъп отвън са разположени всички помещения за обслужване на посетители. На следващите етажи са разположени работни кабинети.

Сградата е масивна, със стоманобетонна носеща конструкция и стени изпълнени от тухлени зидове. Прозорците на сутерена са затворени с метални платна. Ограждащите стени са изпълнени от тухлена зидария с дебелина 38 см измазана с мазилка от двете страни. Дограмата по фасадите е от ПВЦ профил с двоен стъклопакет. Дограмата на част от сутерена, указана в проекта е дървена. Покривът е скатен с дървена конструкция, покрит с керамични перамиди. Сградата завършва с корниз. 

Сградата на Общинския съвет е ъглов имот. На юг и на югоизток и на североизток сградата е разположена на регулационни линии. На запад има общ калкан със сградата в имот 791. Дворът е разположен северно от сградата. Главният вход е разположен към площада, на североизток. По-голямата част от двора е асфалтиран. Дворът е ограден с каменна подпорна стена и ажурна метална ограда. Входът за автомобили се затваря с порта.

Съществуващата сграда не е топлоизолирана. Външните мазилки на места са разрушени. Новата дограма е поставяна без уплътнение при прозоръчните парапети. Амортизирана дървена дограма в част от помещенията.

Технически показатели:

Застроена площ: 881 кв.м.

Разгъната застроена площ: 2066,83 кв.м

П застр.: 41,5%

П озел.: 4%

К инт.: 1,52

III. Обхват на обществената поръчка

СМР в обхвата на обществената поръчка са част от цялостен инвестиционен проект за обект: „Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково” и включва дейности за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата, в т.ч:

1. СМР за подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата (подмяна на дограма; топлинно изолиране на външните стени; топлинно изолиране на покрива; топлинно изолиране на под).

2. СМР за подобряване на топлотехническите характеристики на сградните системи: подмяна на осветителните тела; подмяна стара отоплителна инсталация;  интегриране на високоефективна вентилация с рекуперация.


В обхвата на поръчката не се включват следните дейности, част от техническия проект за обект „Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково”


1.Част „Архитектура” - Демонтажни работи извън сградата; Нови строителни работи - настилки, вътрешни стени и тавани, външни настилки и съоръжения


2.Част  ОВИК: Котелно Читалище


3.Част Електро:Демонтажни работи и Разводки


4.Част „Паркоустройство и благоустройство”


5.Част „ВиК”

6.Част „Пожаро известителна инсталация”

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

· Част Архитектура

Съществуващо положение: 

Фасадната дограма на Сградата на Общинска администрация - Тополовград, гр.Тополовград е изпълнена с прозорци от PVC профил остъклени със двоен стъклопакет и дървена дограма слепена. Площта на съществуващите фасадни прозорци е 334,10 m2. На част от дограмата поради силно амортизиране се наблюдават неуплътнени фуги, което води до повишаване на инфилтрирания външен (студен) въздух в помещенията, като за подмяна е 16,0 m2. 

Общата площ на външните стени на сградата са 831,0 m2. Стените не са топлинно изолирани, поради което са с влошени топлотехнически показатели и реализират големи топлинни загуби

Входните врати на обекта са алуминиеви с двоен стъклопакет, като една част от тях са изметнати. Площта на външните фасадни врати е 11,31 m2. 

Покривът на сградата е един тип – скатен с неотопляемо подпокривно пространство . Покрива е в сравнително добро състояние, като на места се виждат следи от течове, също така не е топлинно изолиран.

Пода на сградата е един тип – под граничещ с неотопляем сутерен. Топлоизолационните свойства на пода не са добри, тъй като ограждащите елементи не са топлоизолирани

Предвидените дейности в обхвата  на поръчката, предвиждат СМР за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност:

Стени: На цялата сграда ще се изпълни термофасада с изолация от 10 см EPS -F и минерална мазилка на външните стени. По целия периметър на сградата на 50 см над прозорците на първия етаж да се постави негорима ивица от 20 см минерална вата с плътност 100 кг/м3. В областта на цокъла преди монтажа на топлоизолацията да се постави XPS-Rс дебелина 8 см и мозаечна мазилка. На цокъла преди монтажа на топлоизолацията да се постави ивици с височина 50 см.мазана битумна хидроизолация.

На тавана на сутерена ще се постави топлоизолация от 5 см EPS-F, стъклотекстилна мрежа и шпакловка.

Прозорци: Подпрозоръчните парапети на съществуващите ПВЦ прозорци да се преработят, така че да се отпушат дренажните отвори. Да се постави подпрозоречна пола и да се уплътни фугата между прозореца и подпрозоречната пола. Дървената дограма да се подмени с ПВЦ дограма, съгласно спецификацията към проекта. Външните подпрозоречни поли, да се наддават минимум 3см пред плоскостта на корниза и мазилката. За предотвратяване на проникване на атмосферни води в сутерена на сградата, прозорците на сутерена на южната фасада да се затворят. Вратите които отделят коридорите от стълбищните клетки ще се изпълнят от алуминиева дограма и са самозатварящи се димоуплътнени.

Покрив: Предвижда се поставяне на топлоизолация XPS – R с дебелина 10 см и армирана циментова замазка на пода на таванския етаж. Под топлоизолацията ще се постави пароизолиращ слой от полиетилен. Козирката да се хидроизолира и ще се облече с ламарина.

Фасадата е с издадени подпрозоръчен парапет, детайл под корниза и издадени рамки около прозорците. При полагане на 10 см топлоизолация, всички тези детайли ще се скрият. Проекта предвижда възстановяването им (релеф) на фасадите с EPS-Fи оцветяване на тези елементи с различен цвят мазилка. Цветовете на фасадите ще се изберат по мостри, съвместно с проектанта.

	Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково

	I.
	Архитектура (мерки енергийна ефетивност)
	 
	 

	A
	Демонтажни работи
	 
	 

	1
	Демонтажни работи по сутерен и етажи.
	 
	 

	1.1
	Демонтаж на тухлени стени с дебелина 16см. вкл. маз. 
	куб. м
	0,80

	1.2
	Демонтаж на тухлена стена на сутерена за внасяне на котел
	куб. м
	2,00

	1.3
	Къртене и пренасяне на външни подпрозоречни первази от мозайка
	м
	167,35

	1.4
	Демонтаж на дървена дограма.
	кв.м.
	15,23

	1.5
	Демонтаж на дървени врати на фасада.
	кв.м.
	6,50

	1.6
	Къртене на повредена мазилка на външни тухлени стени до здрава основа
	кв.м.
	550,00

	1.7
	Изнасяне, натоварване и извозване на дограма и врати.
	кв.м.
	21,73

	1.8
	Вертикален и хоризонтален пренос на отпадъци от демонтажни работи.
	куб. м
	50,00

	1.9
	Натоварване и извозване на отпадъци от демонтажни работи.
	куб. м
	50,00

	Б
	Нови строително монтажни работи.
	 
	 

	1
	 Покрив
	 
	 

	1.1
	Доставка и монтаж на торлоизолация EPS с коефициент на топлопроводност l≤0.035, плочи с  дебелина  2см, вкл. лепило, дюбелиране и стъклотекстилна мрежа по корнизи
	кв.м.
	267,90

	1.2
	Доставка и полагане на циментова шпакловка по корнизи.
	кв.м.
	267,90

	1.3
	Доставка и полагане на битумна хидроизолация с деб.3мм по корнизи.
	кв.м.
	159,60

	1.4
	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с полиестерно покритие по корнизи .
	кв.м.
	148,20

	1.5
	Доставка и полагане на топлоизолация XPS-R - 10см. с коефициент на топлопроводност l≤0.033, включително лепило.
	кв.м.
	488,00

	1.6
	Доставка и полагане на пароизолация от полиетиленово фолио по таван  на таванско помещение.
	кв.м.
	488,00

	1.7
	Доставка и полагане  на армирана цим. замазка с дебелина 4 см. върху топлоизолация от XPS
	кв.м.
	488,00

	2
	Фасади
	 
	 

	2.1
	Зидария с дебелина 38 см от единични тухли на вароциментов разтвор за затваряне на отвори във фасадни стени
	куб.м.
	2,00

	2.2
	Подзиждане на прозорци по южна фасада
	куб. м
	6,38

	2.3
	Доставка и монтаж на фасадно скеле.
	кв.м.
	0,00

	2.4
	Изкръпване на външна вароциментова мазилка по фасади
	кв.м.
	550,00

	2.5
	Почистване и обезпрашаване на фасада преди полагане на топлоизолационна сиситема
	кв.м.
	984,14

	2.6
	Доставка и полатане на дълбокопроникващ грунд върху стара мазилка, преди лепило за топлоизолационен пакет.
	кв.м.
	984,14

	2.7
	Доставка и полагане на топлоизолация от EPS плочи с  дебелина 10 см с коефициент на топлопроводност l≤0.035, вкл. лепило, дюбелиране, стъклотекстилна мрежа и шпакловка
	кв.м.
	779,74

	2.8
	Доставка и полагане на топлоизолационна ивица с ширина 50см, от минерална вата плочи с  дебелина 10 см, с реакция на огън клас А2 - вкл. дюбелиране, лепило, стъклотекстилна мрежа и шпакловка.
	кв.м.
	55,00

	2.9
	Доставка и полагане на минерална мазилка в цвят посочен от проектанта, включително грундиране на основата
	кв.м.
	960,14

	2.10
	Доставка и монтаж на шапка по тераса от ламарина с полиестерно покритие
	м
	11,58

	2.11
	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS плочи с  дебелина 2 см, с коефициент на топлопроводност l≤0.035 вкл. лепило, дюбелиране, стъклотекстилна мрежа и шпакловка с теракол по  колони и парапет на тераса.
	кв.м.
	70,95

	2.12
	Доставка и полагане на минерална мазилка в цвят посочен от проектанта,  по колони,парапет на тераса, комини включително грундиране на основата.
	кв.м.
	70,95

	2.13
	Доставка и полагане на топлоизолация по цокъл от ХPS  плочи с  дебелина 8 см,с коефициент на топлопроводност l≤0.033 вкл. лепило, дюбелиране, стъклотекстилна мрежа и шпакловка
	кв.м.
	149,40

	2.14
	Доставка и полагане на мозаечна мазилка по цокъл в цвят посочен от проектанта, включително грундиране на основата
	кв.м.
	149,40

	2.15
	Обръщане около прозорци в зоната на цокъла  -/лепило, XPS плочи с  дебелина 2 см.с коефициент на топлопроводност l≤0.033, вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, шпакловка, грунд, мозаечна мазилка/ Обръща се по трите страни на прозорците
	м.
	53,80

	2.16
	Доставка и полагане на изолация на подпрозоречен парапет в зоната на цокъла /лепило, XPS-R плочи с  дебелина 5 см.с коефициент на топлопроводност l≤0.033 вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, шпакловка/ 
	м.
	11,60

	2.17
	Доставка и полагане на битумен грунд на цокъл-ивица с височина 50см. По целия контур на цокъла.
	кв.м.
	52,05

	2.18
	Доставка и полагане на мазана битумна изолация на цокъл- ивица с височина 50 см. по целия контур на цокъла
	кв.м.
	52,05

	2.19
	Обръщане около прозорци   -/лепило, XPS плочи с  дебелина 2 см.с коефициент на топлопроводностl≤0.033 вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, шпакловка, грунд, минерална мазилка/ Обръща се по трите страни на прозорците
	м.
	625,05

	2.20
	Доставка и полагане на изолация на подпрозоречен парапет . /лепило, XPS-R плочи с  дебелина 5 см.с коефициент на топлопроводност l≤0.033 вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, шпакловка/ 
	м.
	167,35

	2.21
	Доставка и монтаж на декоративен корниз  от фасадни профили
	м.
	114,00

	2.22
	Декоративни рамки около прозорци от фасадни профили
	м.
	770,09

	2.23
	Обкантване на ъглите на фасадата с допълнителна релефна ивица EPS 
	м.
	103,00

	2.24
	Доставка и монтаж на подпрозоречна пола-ламарина с ширина до 33см. 
	м.
	178,95

	2.25
	Доставка и монтаж на завършващ водооткапващ профил 
	м.
	228,00

	2.26
	Доставка и полагане на уплътнителна лента за фуги между прозорците и подпрозоречната пола
	м.
	178,95

	3
	Дограми
	 
	 

	3.1
	Доставка и монтаж на екстериорни врати, изработени от алуминиева дограма с прекъснат термомост, включително обков с обобщен коефициант на топлопреминаване 1.70 W/m2K
	кв.м.
	6,60

	3.2
	Доставка и монтаж на PVC дограма, включително обков и стъклопакет с обобщен коефициант на топлопреминаване 1.40 W/m2K
	кв.м.
	16,00

	3.3
	Доставка и монтаж на метални решетки на прозорци 
	кв.м.
	6,50

	3.4
	Доставка и монтаж на метални врати ЕI 90  90/200см.
	бр.
	3,00

	3.4
	Обръщане около прозорци / шпакловка,грунд и боя
	м
	49,20

	3.6
	Обръщане около врати / шпакловка,грунд и боя
	м
	15,20

	4
	Топлоизолиране на под / по таван на не отопляем сутерена /
	 
	 

	4.1
	Възстановяване на бетоновото покритие на елементите по фасадата по които има оголена арматура  ( очукване, почистване на бетоновото покритие, обработка на връзката  с преобразувател за корозия и нанасяне на репариращ състав)
	кв.м.
	93,05

	4.2
	Грундиране по таван с дълбокопроникващ грунд преди топлоизолация.
	кв.м.
	465,10

	4.3
	Доставка и монтаж на топлоизолация по таван от 5 см.EPS с коефициент на топлопроводност l≤0.035, вкл. Крепежи, мрежа и шпакловка готова за боя.
	кв.м.
	465,10


· Част „Електро“ 

СМР по Част „Електро”  предвижда подмяна наосветлението с LED, заедно с ключове за осветителите, както и подмяна на 2 нови разпределителни табла – ТОС – Сутерен 1.1, ТОС-Сутерен 1.2.
	IV.
	Част Електро 
	 
	 

	1.
	Доставка и монтаж  на обикновен ключ за осветление
	бр.
	155,00

	2
	Доставка и монтаж  на сериен ключ за осветление
	бр.
	28,00

	3
	Доставка и монтаж  на девиаторен ключ за осветление
	бр.
	22,00

	4
	Доставка и монтаж на ключ кръстат за скрит монтаж.
	бр.
	2,00

	5
	Доставка и монтаж на ключ кръстат за външен монтаж
	бр.
	2,00

	6
	Изработка и монтаж на разпределително табло ТОС-Сутерен 1.1 по схема
	бр.
	1,00

	7
	Изработка и монтаж на разпределително табло ТОС-Сутерен 1.2 по схема
	бр.
	1,00

	8
	Доставка и монтаж на нови осветителни тела тип LED осветител с разсейвател 4х9W
	бр.
	184,00

	9
	Доставка и монтаж на нови осветителни тела тип LED  плафониер 
	бр.
	87,00

	10
	Доставка и монтаж на нови противовлажни осветителни тела тип LED  плафониер за вграждане
	бр.
	57,00

	11
	Доставка и монтаж на нови противовлажни осветителни тела тип LED  плафониер за открит монтаж
	бр.
	15,00

	12
	LED аплик, противовлажен IP 44, за външен монтаж
	бр.
	14,00


· Част „Енергийна ефективност“

Проектът в част „Енергийна ефективност“ е съставен съгласно действащата нормативна уредба в страната. Приети са изчислителни климатични фактори съгласно „Наредба №7 от 2004г.за енергийна ефективност, топлосъхранение и економия на енергия в сгради“. Изложена е изчислителна записка, за отделните слоеве на ограждащите коснтрукции.

Предвидените слоеве за изпълнение (ново строителство) са:

· Външни стени, граничещи с външен въздух – топлоизолация EPS 10см, мазилка външна;

· Външна стена, граничеща с външен въздух – цокъл по кота 0,00 – лепило, Топлоизолация XPS 8 см., мазилка външна;

· Еркерни участъци – Топлоизолация EPS 12 см, мазилка външна;

· Таван: Топлоизолация XPS 10 см, циментова замазка;

· Сутерен: Топлоизолация EPS 5 см, мазилка вътрешна

· Част „Конструктивно становище“

За сградата има направено конструктивно становище, като то е положително за сеизмична устойчивост и допустима височина на сградата. Предвидените строително монтажни работи, предмет на поръчката не е предвидено да се нарушава целостта на носещите конструктивни елементи и не се променя хоризонталната коравина на етажно ниво. Масата на етажно ниво не се променя с повече от 5% и няма допълнителни товари, които да се предадат към конструкцията.

· Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата
Направеното обследване е в пълен обем за текущото състояние на сградата на общинската администрация. Предвидени са мерки за подобряване на общия изглед и осъвременеяването ѝ съгласно българското законодателство действащо в момента. 

Предложените мерки описани в обледването на сградата в част „Енергийна ефективност“са  предмет на настоящата обществена поръчка.

· Част „ОВК“

Проектът предвижда да бъде подменена цялата тръбна разводка, след демонтаж на съществуващата, както и подмяна на котелната система. Тръбите са предвидени стоманени с дебелина на изолацията 9мм. Щранговете са предвидени от стоманените тръби и преминават в нови отвори. Съществуващите щрангове и аншлуси не се демонтират, а остават скрити в стените. След монтиране на новата тръбна мрежа, тръбите се замонолитват при преминаване  през междуетажни плочи.

Отоплителните тела са предвидени сда бъдат алауминиеви на глидери със строителна височина 500мм. Трябва да бъдат окомплектовани с терморегулиращ радиаторен вентил, секретни радиаторни вентили и ръчни обезвъздушители.

За обезвъздушителите на инсталацията на всеки щранг е предвиден автоматичен обезвъздушител, монтиран на височина 1,5м над най-високата точка на отоплително тяло. След монтажа на отоплителната инсталация са предвидени и топли изпитвания на същата.

В сутерена на сградата се намира котелното помещение. В следствие на дългия амортизационен период, съществуващите отоплителни котли (2бр.) е предвидено да се подменят с нов съобразен по мощност. Котела трябва да е оборудван с двустепенна нафтова горелка, контролно табло и термостат за външна температура.

Нафтовият резервоар и резервоарът за дневна дажба се запазват. Същите обаче не са предмет на разработка на проекта.

За помещенията в сутерена без пряк достъп до външен въздух е, които се използват с постоянно пребиваване на хора е предвидена приточно смукателна вентилация. Предвидени за монтаж са жалузийни решетки и рекуперативна камера, оборудвана с филтри, топлообменник, смукателен и нагнетателен вентилатори и ел.нагревател. Камерата е оборудвана с табло за усправление и терморегулатор на подавания въздух. Засмуканият въздух от помещенията се подава в гаражите.

	II.
	Част ОВиК
	 
	 

	A
	Демонтажни работи
	 
	 

	1.1
	Демонтаж на стоманени тръби - разпределителна тръбна мрежа, вкл. топлоизолация 
	компл.
	1,00

	1.2
	Демонтаж на чугунени радиатори
	бр.
	76,00

	1.3
	Демонтаж на спирателна арматура отоплителни тела
	бр.
	76,00

	1.4
	Демонтаж, рязане и изнасяне на съществуващи стоманени котли
	бр.
	2,00

	1.5
	Демонтаж, рязане и изнасяне на съществуваща тръбна мрежа, вкл. топлизолация в котелно помещение
	компл.
	2,00

	1.6
	Демонтаж, рязане и изнасяне на съществуващи фуксове към котли
	бр.
	2,00

	1.7
	Затапване и мероприятия за антикорозионна защита по хоризонтални тръбни разводки
	бр.
	112,00

	Б
	Вътрешна отоплителна инсталация
	 
	 

	2
	Разводки
	 
	 

	2.1
	Доставка и монтаж на конзали за укрепване на панелни радиатори
	бр.
	100,00

	2.2
	Доставка и монтаж на тапи за отоплителни тела 
	бр.
	100,00

	2.3
	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1/2"
	мл.
	720,00

	2.4
	Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4"
	мл.
	132,00

	2.5
	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1"
	мл.
	32,00

	2.6
	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1 1/4"
	мл.
	13,00

	2.7
	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1 1/2"
	мл.
	98,00

	2.8
	Доставка и монтаж на стоманена тръба 2"
	мл.
	93,00

	2.9
	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба 2"
	мл.
	79,00

	2.10
	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба 1 1/2"
	мл.
	93,00

	2.11
	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба 1 1/4"
	мл.
	13,00

	2.12
	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба 1"
	мл.
	25,00

	2.13
	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба 3/4"
	мл.
	3,00

	2.14
	Хидравлична проба на тръбната мрежа
	компл.
	1,00

	2.15
	Функционална проба
	компл.
	1,00

	2а.16
	Метална конструкция за укрепване на тръбна мрежа 
	кг.
	150,00

	2.17
	Пробиване на отвори в бетонова плоча с размери 200х100
	бр.
	30,00

	2.18
	Полагане на антикорозионен грунд по стоманени тръби
	мл.
	1088,00

	2.19
	Полагане на боя за стоманени тръби
	мл.
	1088,00

	3
	Съпътстващи СМР след подмяна отоплителна инсталация
	 
	 

	3.1
	Затваряне на инсталационни тръби с гипсокартон с един пласт на метална констукция.
	кв.м.
	95,00

	3.2
	Г- образна обшивка с гипсокартон на конструкция за намаляване отворите на радиаторни ниши.
	кв.м.
	52,00

	3.3
	Фина шпакловка по гипсокартон за затваряне на инсталации и радиаторни ниши.
	кв.м.
	147,00

	3.4
	Грундиране преди боядисване на гипсокартон за затваряне на инсталации и радиаторни ниши.
	кв.м.
	147,00

	3.5
	Боядисване с латекс на предстенна обшивка от гипсокартон за затваряне на инсталации и радиаторни ниши.
	кв.м.
	147,00

	3.6
	Замонолитване на отвори в плочи и стени.
	бр
	61,00

	3.7
	Корекции на стени, тавани, подове след монтаж на нова отоплителна инсталация
	кв.м.
	130,00

	В
	Вентилационна инсталация
	 
	 

	2
	Разводки
	 
	 

	2.1
	Доставка и монтаж на приточна вентилационна решетка с размери 300х100
	бр.
	4,00

	2.2
	Доставка и монтаж на приточна вентилационна решетка с размери 400х100
	бр.
	3,00

	2.3
	Доставка и монтаж на приточна вентилационна решетка с размери 600х200
	бр.
	2,00

	2.4
	Доставка и монтаж на смукателна вентилационна решетка с размери 300х100
	бр.
	2,00

	2.5
	Доставка и монтаж на смукателна вентилационна решетка с размери 400х100
	бр.
	2,00

	2.6
	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с размери 300х300
	бр.
	1,00

	2.7
	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с размери 300х100
	бр.
	1,00

	2.8
	Доставка и монтаж на конусни смукатели ф100
	бр.
	5,00

	2.9
	Направа и монтаж на въздуховоди правоъгълни
	м2
	50,00

	2.10
	Направа и монтаж на въздуховоди правоъгълни фасонни
	м2
	9,00

	2.11
	Направа и монтаж на въздуховоди кръгъл ф 250
	мл.
	10,00

	2.12
	Единична проба на вентилатори
	бр.
	4,00

	2.13
	Единична проба на рекуперетивна вентилационна камера
	бр.
	1,00

	Г
	Котелно
	 
	 

	1
	Котелно -Община
	 
	 

	2
	Разводки
	 
	 

	2.1
	Изработка и монтаж на фасонен елемент с тапа и дренаж за присъединяване към съществуващ комин (по мярка от място)
	бр.
	1,00

	2.2
	Тръбна мрежа в котелно до 2 1/2"
	компл.
	1,00

	2.3
	Метална конструкция за укрепване на тръбна мрежа и съоръжения
	кг.
	320,00

	2.4
	Реновиране на съществуващ резервоар за нафта
	бр.
	1,00

	2.5
	Почистване на комин
	бр.
	1,00

	2.6
	Хидравлична проба котелна система
	компл.
	1,00

	2.7
	Функционална проба
	компл.
	1,00

	3
	Съпътстващи СМР котелно след подмяна котел
	 
	 

	3.1
	Зидария с дебелина 25 см от тухли на вароциментов разтвор за за преграждане на котелно помещение
	куб.м.
	2,60

	3.2
	Изкръпване на вароциментова мазилка по стени
	кв.м.
	40,81

	
	Оборудване
	
	

	1.1
	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=500мм
	бр.гл.
	1047

	1.2
	Доставка и монтаж на терморегулиращ радиаторни вентили 1/2"
	бр.
	100

	1.3
	Доставка и монтаж на секретни радиаторни вентили 1/2"
	бр.
	100

	1.4
	Доставка и монтаж на автоматичен щранг - обезвъздушител в компл. с клапан
	бр.
	14

	1.5
	Доставка и монтаж на  щепсели за отоплителни тела.
	бр.
	300

	1.6
	Доставка и монтаж на ръчни обезвъздушители за отоплителни тела.
	бр.
	100

	1.1
	Доставка и монтаж на рекуперетивна вентилационна камера в комплект със: 
- смукателен вентилатор  с дебит 700м3/h , разполагаем напор не по малко от 150Ра;  - нагнетателен вентилатор  с дебит 700м3/h , разполагаем напор не по малко от 180Ра; - смукателен и нагнетателен филтър G4- рекуперативен топлообменник " въздух - въздух " за дебит 850m3/h;- електрически топлоообменник 6,0kW/380V;- табло за управление, вкл. термостат за представително помещениеДоставка и монтаж на рекуперетивна вентилационна камера в комплект със: - смукателен вентилатор  с дебит 700м3/h , разполагаем напор не по малко от 150Ра;  - нагнетателен вентилатор  с дебит 700м3/h , разполагаем напор не по малко от 180Ра; - смукателен и нагнетателен филтър G4
- рекуперативен топлообменник " въздух - въздух " за дебит 850m3/h;
- електрически топлоообменник 6,0kW/380V;- табло за управление, вкл. термостат за представително помещениеДоставка и монтаж на рекуперетивна вентилационна камера в комплект със: - смукателен вентилатор  с дебит 700м3/h, разполагаем напор не по малко от 150Ра;  - нагнетателен вентилатор  с дебит 700м3/h , разполагаем напор не по малко от 180Ра; - смукателен и нагнетателен филтър G4- рекуперативен топлообменник " въздух - въздух " за дебит 850m3/h;- електрически топлоообменник 6,0kW/380V;- табло за управление, вкл. термостат за представително помещение
	бр.
	1,00

	1.2
	Доставка и монтаж на осов вентилатор с дебит 90м3/h за стенен монтаж комплект с обратна клапа и таймер  
	бр.
	1,00

	1.3
	Доставка и монтаж на осов вентилатор с дебит 100м3/h за стенен монтаж комплект с обратна клапа и таймер  
	бр.
	1,00

	1.1
	Доставка и монтаж на стоманен отоплителен котел с мощност 93kW-117kW с  комплект с контролно табло и термостат за външна температура
	бр.
	1,00

	1.2
	Доставка и монтаж на нафтова горелка  с мощност 60,2kW-118kW; разход 5,1kg/h - 10kg/h включваща автоматично спиране подаването на въздух; звукоизолация; подгревател; дюзи
	бр.
	1,00

	1.3
	Направа и монтаж на разливна тава за нафта с размери 800х600х150
	бр.
	1,00

	1.4
	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 100л
	бр.
	1,00

	1.5
	Доставка и монтаж циркулационна помпа с дебит 4,5m3/h; напор 3мН2О до 110°C
	бр.
	1,00

	1.6
	Доставка и монтаж циркулационна помпа с дебит 4,0m3/h; напор 4мН2О до 110°C
	бр.
	1,00

	1.7
	Направа и монтаж на хидравличен изравнител от тръба DN 159 с дължина 1600мм с 6 броя щуцера 
	бр.
	1,00

	1.8
	Доставка и монтаж на комин ф 200 топлоизолиран 
	мл.
	2,00

	1.9
	Доставка и монтаж на спирателни кранове  2 "
	бр.
	6

	1.10
	Доставка и монтаж на спирателни кранове  3/4 "
	бр.
	6

	1.11
	Доставка и монтаж на възвратни клапи 2 "
	бр.
	2

	1.12
	Доставка и монтаж на група за допълване комплект 3/4 "
	бр.
	1

	1.13
	Доставка и монтаж на дренажни кранчета 3/4 "
	бр.
	3

	1.14
	Доставка и монтаж на филтри 2 "
	бр.
	2

	1.15
	Доставка и монтаж на термометри до 110°C
	бр.
	3

	1.16
	Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители 1/2"
	бр.
	3

	1.17
	Доставка и монтаж на предпазен клапан 3/4" 4bar
	бр.
	1

	1.18
	Доставка и монтаж на спирателни кранове  1/2 "
	бр.
	3

	1.19
	Доставка и монтаж филтър за нафта1/2 "
	бр.
	1

	1.20
	Доставка и монтаж на магнет вентил 1/2 " за нафта
	бр.
	1

	1.21
	Доставка и монтаж на манометър до 4bar
	бр.
	2


· Част „Пожарна безопасност“

Изработването на техническият проект е съобразен с нормите за пожарна безопасност и предвидените мероприятия са съобразени с техническите изисквания за безопасност. Предвидено е отделяна на стълбищната клетка от двата коридора с алуминиева дограма  със самозатварящи се врати. Вратите на помещенията, които попадат в стълбищната клетка са предвидени да се подновят с нови, пожароустойчиви димоуплътнени EI60. В проектната разработка, графичната част са описани изискванията за влаганите материали и клас на пожароустойчивост.

Чистата площ на топлоизолираните стени е по-голяма от 1000 кв.м. поради което при използване на стрителна изолация с клас по реакция на огърн Е и минерална мазилка с клас по реакция на огън А2, разделяне се изисква. Предвижда се разделяне на фасадите на площи под 1000 кв.м. с 50 см ивица от минерална вата с КРО А2.

Фактическата степен на огнеустойчивост на сградата е II-ра при нормативно необходима II-ра.

Изложени са изискванията за вътрешна планировка, евакуация и активната пожарна безопасност.

Изисквания към изпълнението:
Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи. 

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения технически проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, настоящата Документация и техническата спецификация.

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. механично съпротивление и устойчивост;

2. безопасност в случай на пожар;

3. хигиена, здраве и околна среда;

4. достъпност и безопасност при експлоатация;

5. защита от шум;

6. икономия на енергия и топлосъхранение;

7. устойчиво използване на природните ресурси.

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;

2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

3. физическа защита на строежите.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи нормативни изисквания.

Гаранционните срокове – следва да бъдат не по-кратки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

· Част „ПБЗ“

Съгласно проектът ще се изпълняват енергоспестяващи работи – покривни, фасадни, ОВиК, електро, дограми и сутерен, за постигане на енергоефективност. Обекта на интервенция се намира в близост до улици и сграда с двор. 


Това налага  изключителна координация на отделните работни групи, при стриктно спазване на  инструкциите за безопасност на труда , инструкциите за хигиена и специфични условия на труд.

Условно строително монтажните работи могат да се разделят на шест етапа :

1. Подготовка на площадката

2. Покривни работи

3. Работа по фасади

4. Монтаж на дограми и врати

5. Изпълнение на инсталации

6. Довършителни работи и предаване

При извършване на СМР  ще се ползва наличната  инфраструктура – пътни връзки и подходи.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Организационният план цели да осигури безопасното провеждане на строителния производствен процес на площадката от деня на съставянето на протокол №2  за откриване   на  строителната площадка  до деня на съставянето и подписването на акт образец № 15 с цел изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд / ЗБУТ /. 

Разработката на организационния план е съобразена с план графика за извършване на СМР на строежа. Максималният срок за изпълнение на СМР е 12 месеца. Всяка промяна в графика по дати, обеми и технологии ще налага промяна  в организационните решения и обратно.

Синхронът между организационните решения и актуализирането на графика ще се осигурява по време на строителството от Техническия ръководител иКоординатора по безопасност и здраве.

Всяка промяна и актуализация  в предвидените организационни схеми следва да се отразява писмено в протокол, или в Заповедната  книга.

1.Ограничителни условия по ПБЗ

1.1. Местоположение и вид  на строителната площадка 

Площадката се намира гр. Тополовград , община Тополовград , УПИVI кв.74, в близост до обекта има улици и сграда с двор и това изисква задължително съгласуване на организацията и графика на изпълнение на СМР .  

При извършване на строително–монтажните работи ще се използва наличната на площадката инфраструктура-пътни връзки и подходи, електро- и ВиК захранване, телефонни връзки.

1.2. Възложителят / инвеститор / на обекта в процеса на договаряне на строителството определя Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/ за етапа на изпълнение на строежа. Характерните условия на площадката  и категорията на строежа изискват за КБЗ да бъде определен консултант / чл. 5 (3), т.2.а  от Наредба 2. Назначеният координатор изпълнява лично функциите , предвидени в член 11 от Наредба №2 за без-опасни и здравословни условия на труд при извършване на СМР.

В договора с изпълнителя се записва изрична клауза за изпълнение на нарежданията на КБЗ, свързани със задачите му по контрола по ЗБУТ.

1.3. По време на строителството няма да  се заемат тротоари  и зелени улични площи около имота.

· Част „ПУСО“

Местата за складиране и сортиране на строителни отпадъци е необходимо да се означат на строителната площадка. Строителната площадка трябва да бъде снабдена с контейнери, надписани и означени за вида строителни отпадъци, които ще се съдържат в тях. Техническият ръководител на обекта инструктира работниците за местата на складиране и начина на сортиране на строителните отпадъци.

Нерециклируемите неопасни СО се транспортират до най-близкото депо за неопасни или инертни отпадъци.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови итпадъци или отпадъци от опаковки.

Преди откриване на строителната площадка, следва да се разработи/ актуализира План за управление на отпадъците.

ВАЖНО 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проектa или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Пълно и детайлно специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението на обекта на строителна интервенция е отразено в изготвената и одобрена пълна техническа документация - Технически спецификации и инвестиционен проект, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Тополовград.
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