



**ОБЛАСТ ХАСКОВО**  
**ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1  
тел. 0470/ 5-22-80;  
факс 0470/5-41-57  
e-mail: [oba\\_top.grad@abv.bg](mailto:oba_top.grad@abv.bg)

**ПРОТОКОЛ**

**по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в обществена поръчка за строителство чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград,област Хасково“**

Днес 18.05.2020г. в 09:00 часа в Заседателната зала в административната сграда на Община Тополовград се събра комисия в състав:

Председател: Красимира Атанасова – началник отдел „ППУТ“

Членове:

1. Яна Хлебарова- юрист при Община Тополовград
2. Пламена Добрева- специалист „Районен техник“
3. Елена Николова- главен специалист „Районен техник“
4. Галина Иванова- старши специалист „Районен техник“

назначена със Заповед №110/05.03.2020г. на Кмета на община Тополовград.

Във връзка с разпоредбата на § 131, ал. 3 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, за възлагането на настоящата обществена поръчка, §12 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. и Методическо указание с Рег. №: МУ – 7 от 22.04.2020 г. на Агенция по обществени поръчки (АОП), се прилагат разпоредбите на действащите Закон за обществени поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки до 01.11.2019 г., с изключение на изрично посочените в цитирания параграф разпоредби, които се прилагат в редакцията от 01.01.2020 г.

Комисията установи, че участниците са получили копие от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, както следва:

1. „Югстрой“ ООД гр.Златоград – копие от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен на 21.04.2020. съгласно потвърждение по електронна поща.

2. „Инфрастрой-инженеринг“ ООД гр.Ямбол – копие от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен на 21.04.2020г. съгласно потвърждение по електронна поща.

3. „Суперстрой-инженеринг“ ЕООД гр.Ямбол – копие от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен на 22.04.2020г. съгласно потвърждение по електронна поща.

4. ДЗЗД „Интер строй София“ със съдружници в обединението „Интер строй Д“ ЕООД и „ЕС ДЖИ – 81“ ЕООД – копие от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен на 22.04.2020г. съгласно потвърждение по електронна поща.

5. „СПН Конструкшънс“ ООД с.Безмер – копие от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен на 21.04.2020г. съгласно потвърждение по електронна поща.

Председателят на комисията получи от деловодството на община Тополовград получените от участниците допълнителни документи в обществената поръчка за строителство чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“.

Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва:

1. „Югстрой“ ООД гр.Златоград – участникът представил допълнително документи с вх.№53-00-137/24.04.2020г. /в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП/, както следва:

1. коректно попълнен цифрово подписан единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника.

Комисията установи, че съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, участник, за когото са налице основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

В конкретния случай участникът „ЮГСТРОЙ“ ООД гр.Златоград, е посочил в попълнения от него ЕЕДОП, че за него се прилагат *„специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка? Специфични национални основания за изключване. Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на държавата членка на възлагащия орган или възложителя. Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?“*

Отговор:

● Да

*ОНе*

*Моля, опишете подробно*

*Влезли в сила НП №09-001926 от 17.04.2018г. и НП №09-001927 от 17.04.2018г., за допуснати нарушения на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.6 от ЗОП“.*

Посоченото е основание за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Въпросното дружество се е възползвало от възможността по чл. 56, ал. 1 от ЗОП и към ЕЕДОП участникът е представил копие от Наказателно постановление №09-001926 от 17.04.2018г. от Дирекция „Инспекция по труда“ Кърджали, копие от Наказателно постановление №09-001927 от 17.04.2018г. от Дирекция „Инспекция по труда“ Кърджали и копие от писмо изх.№19070451 от 31.07.2019г. от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали. В цитираното писмо е посочено, че наложените на „ЮГСТРОЙ“ ООД гр.Златоград имуществени санкции съгласно НП №09-001926 от 17.04.2018г. и НП №09-001927 от 17.04.2018г. са платени от дружеството изцяло на 09.08.2018г. Посочено е и, че Дирекция „ИТ – гр.Кърджали“ удостоверява, че „ЮГСТРОЙ“ ООД гр.Златоград е изяснило изчерпателно фактите и обстоятелствата относно извършените нарушения и активно е съдействало на компетентните органи.

Комисията след като се запозна с представените от участника писмени документи, извърши преценка по чл. 56, ал. 2 и ал.3 от ЗОП. В текста на посочените разпоредби е въведена възможността възложителят да прецени предприетите мерки, като, при условие, че приеме същите за достатъчни да се гарантира надеждността на участника - той не го отстранява от участие в процедурата.

Комисията приема, че с оглед на предприетите от участника мерки е налице предвиденото в чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като участникът „ЮГСТРОЙ“ ООД гр.Златоград е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, за което е представен и конкретен документ от компетентния орган Дирекция „ИТ – гр.Кърджали“.

С оглед на горното комисията приема представеното от участника доказателство за достатъчно, за да се гарантира неговата надеждност.

Ето защо и на основание чл.56, ал.4 от ЗОП с оглед на изложените по-горе мотиви комисията приема предприетите от участника „ЮГСТРОЙ“ ООД гр.Златоград по чл.56, ал. 1, т.3 от ЗОП мерки и представеното доказателство посочено по-горе за достатъчно и гарантира неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

***Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, както следва:***

**Икономическо и финансово състояние**

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията

и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

**Технически и професионални способности:**

1. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“.

2. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“.

Ето защо съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП и днес взетите от комисията решения, Комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участника „ЮГСТРОЙ“ ООД гр.Златоград и да направи проверка на предложението за съответствие с предварително обявените условия в обявената обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

**2. „Инфрастрой-инженеринг“ ООД гр.Ямбол**

Съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, Комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участника „Инфрастрой-инженеринг“ ООД гр.Ямбол и да направи проверка на предложението за съответствие с предварително обявените условия в обявената обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

**3. „Суперстрой-инженеринг“ ЕООД гр.Ямбол** – участникът представил допълнително документи с вх.№53-00-134/23.04.2020г. /в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП/, както следва:

1. опис на представените документи.

2. попълнен цифрово подписан единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника.

Комисията установи, че в представения ЕЕДОП в „Част IV. „Критерий за подбор“, буква „Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ участникът е попълнил, че притежавания от него сертификат е със срок на валидност до 08.01.2020, но приема, че е допусната техническа грешка при изписване

на информацията в ЕЕДОП, тъй като видно от представения като копие сертификат съгласно стандарт ISO 9001:2015, същия е валиден до 08.01.2022г.

Информацията в ЕЕДОП има декларативен характер и след като участникът е представил към документите си по чл.39, ал.2 от ППЗОП копие от документи, с които се удостоверява съответствие с поставените критерии за подбор, то комисията не следва да установява несъответствие в информацията в ЕЕДОП. Това е така, тъй като с копие от документите се удостоверява съответното обстоятелство, което е повече от декларативното посочване на информацията в ЕЕДОП.

3.копие от сертификат съгласно стандарт ISO 9001:2015.

4.копие от сертификат съгласно стандарт ISO 14001:2015.

**Комисията установи, че участника отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, както следва:**

**Технически и професионални възможности**

I. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „строителство“.

II. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „строителство“.

Ето защо съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП и днес взетите от комисията решения, Комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участника „Суперстрой-инженеринг“ ЕООД гр.Ямбол и да направи проверка на предложението за съответствие с предварително обявените условия в обявената обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

**4. ДЗЗД „Интер строй София“ със съдружници в обединението „Интер строй Д“ ЕООД и „ЕС ДЖИ – 81“ ЕООД – участникът представил допълнително документи с вх.№53-00-136/24.04.2020г. /в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП/, както следва:**

1.придружително писмо.

2. Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника.

3. коректно попълнен цифрово подписан единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „ЕС ДЖИ – 81“ ЕООД – съдружник в участника ДЗЗД «ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ».

4.Споразумение за създаване на ДЗЗД „ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ“ от 13.12.2017г.

5.Уточнително допълнително споразумение №2 от 22.04.2020г. към Споразумение за създаване на ДЗЗД „ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ“ от 13.12.2017г.

Комисията установи, че от представените от участника документи за създаване на обединението се установява следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

**Комисията установи, че участника отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, както следва:**

**Годност за упражняване на професионална дейност**

Участникът в процедурата има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват **първа** група, **четвърта** категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, която му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.

Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението – доказва се от „Интер строй Д“ ЕООД и „ЕС ДЖИ – 81“ ЕООД, съдружници в ДЗЗД „Интер строй София“.

Ето защо съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП и днес взетите от комисията решения, Комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „Интер строй София“ със съдружници в обединението „Интер строй Д“ ЕООД и „ЕС ДЖИ – 81“ ЕООД и да направи проверка на предложението за съответствие с предварително обявените условия в обявената обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Страда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

**5. „СПН Конструкшънс“ ООД с.Безмер** – участникът представил допълнително документи с вх.№53-00-135/23.04.2020г. /в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП/, както следва:

1. придружително писмо.
2. коректно попълнен цифрово подписан единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника.
3. копие от застрахователна полица.

**Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, както следва:**

**Икономическо и финансово състояние**

1. Участникът притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Ето защо съгласно взетите от комисията решения с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП и днес взетите от комисията решения, Комисията единодушно реши на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП да разгледа техническото предложение на участника „СПН Конструкшънс“ ООД с.Безмер и да направи проверка на предложението за съответствие с предварително обявените условия в обявената обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“, тъй като отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които взе решение по-горе:

**1. „Югстрой“ ООД гр.Златоград**

**Участникът представил:**

1. техническо предложение с приложения;
2. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлаганите от участника *гаранционни срокове* за видовете СМР и съоръжения са, както следва:

- за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения - 7 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 години;
- за вътрешни инсталации на сгради – 7 години;
- за завършен монтаж на машини, съоръжения контролно – измервателни системи и автоматика - 5 години.

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на

строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлага срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8. Участникът посочил предлагания от него екип, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка, притежаващ професионална квалификация и професионална компетентност, както следва: за всяко едно от посочените от участника лица са посочени име и позиция, която ще заема лицето, образование и/или професионална квалификация, професионална компетентност.

9. За посочената от участника информация относно екипа, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка са представени като доказателство съответните документи, както следва: копия от дипломи, удостоверения за професионална квалификация, документи, доказващи посочената професионална компетентност.

*Комисията направи анализ на представените документи и установи следните липси:*

**1. Юрий Драгомиров Големилев – ръководител обект – в представените от участника копия от документи:** *Разрешение за строеж №23/19.06.2017г.; Заповед №92/12.06.2017 на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор №45 /17.03.2017 г.; Разрешение за строеж; Заповед № 19-1/02.09.2019 г. на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор № 170 от 28.08.2019г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация от ОА Златоград №03/31.01.2020 г.; Заповед № 01/03.05.2017 г. на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор от 14.02.2017г., не е посочена информация за групата на изписаните в документите три обекта, на които лицето е изпълнявало функциите на ръководител обект. В представените от участника разрешения за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация не е посочена информация за групата на изписаните обекти – има информация само и единствено за категорията на обектите. Не са представени и други документи, от които да се получи информация за групата на обектите, на които лицето е усвоило умения в процеса на упражняване на посочената позиция.*

**2. Деян Милков Хаджиев – технически ръководител – не са представени документи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б., а“ от ЗКС. В образеца на техническо предложение в т.8 участникът е посочил, че лицето е на трудов договор**



в „Югстрой“ ООД, но копие от такъв документ или друг документ, с който да се удостовери посочената в техническото предложение информация не е представен. В представените от участника копия от документи: Разрешение за строеж №23/19.06.2017 г.; Заповед №93/12.06.2017 на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор №45 /17.03.2017 г.; Разрешение за строеж; Заповед № 19-2/02.09.2019 г. на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор № 170 от 28.08.2019 г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация от ОА Златоград №03/31.01.2020 г.; Заповед № 02/03.05.2017 г. на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор от 14.02.2017г., не е посочена информация за групата на изписаните в документите три обекта, на които лицето е изпълнявало функциите на технически ръководител. В представените от участника разрешения за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация не е посочена информация за групата на изписаните обекти – има информация само и единствено за категорията на обектите. Не са представени и други документи, от които да се получи информация за групата на обектите, на които лицето е усвоило умения в процеса на упражняване на посочената позиция.

**3. Иво Асенов Енчев – специалист контрол по качеството** – не са представени документи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б., „б“ от ЗКС. В образеца на техническо предложение в т.8 участникът е посочил, че лицето е на трудов договор в „Югстрой“ ООД, но копие от такъв документ или друг документ, с който да се удостовери посочената в техническото предложение информация не е представен. В представените от участника копия от документи: Разрешение за строеж №23/19.06.2017 г.; Заповед №05/12.06.2017 на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор №45 /17.03.2017 г.; Разрешение за строеж; Заповед № 19-4/02.09.2019 г. на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор № 170 от 28.08.2019 г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация от ОА Златоград от 03/31.01.2020 г.; Заповед № 04/03.05.2017 г. на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор от 14.02.2017г., не е посочена информация за групата на изписаните в документите три обекта, на които лицето е изпълнявало функциите на специалист контрол по качеството. В представените от участника разрешения за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация не е посочена информация за групата на изписаните обекти – има информация само и единствено за категорията на обектите. Не са представени и други документи, от които да се получи информация за групата на обектите, на които лицето е усвоило умения в процеса на упражняване на посочената позиция.

**4. Красимир Юджин Дайлиев – специалист по ЗБУТ** – не са представени документи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б., „в“ от ЗКС. В образеца на техническо предложение в т.8 участникът е посочил, че лицето е на трудов договор в „Югстрой“ ООД, но копие от такъв документ или друг документ, с който да се удостовери посочената в техническото предложение информация не е представен. В

представените от участника копия от документи: Разрешение за строеж №23/19.06.2017 г.; Заповед №04/12.06.2017 на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор №45 /17.03.2017 г.; Заповед № 19-3/02.09.2019 г. на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор № 170 от 28.08.2019г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация от ОА Златоград от 03/31.01.2020 г.; Заповед № 03/03.05.2017 г. на Управителя на Югстрой ООД във връзка с изпълнение на договор от 14.02.2017г., не е посочена информация за групата на изписаните в документите три обекта, на които лицето е изпълнявало функциите на специалист по ЗБУТ. В представените от участника разрешения за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация не е посочена информация за групата на изписаните обекти – има информация само и единствено за категорията на обектите. Не са представени и други документи, от които да се получи информация за групата на обектите, на които лицето е усвоило умения в процеса на упражняване на посочената позиция.

В образеца на техническо предложение изрично е посочено в т.9, че участникът следва да представи за посочената информация относно екипа, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка като доказателство съответните документи, както следва: документи, доказващи посочената професионална компетентност.

В указанията към участниците възложителят изрично е посочил, че в случай, че някой от предложените експерти не е изпълнил поне един обект от изискуемата група и/или категория по съответната част и/или не е представил към техническото предложение документи, с които се удостоверява декларираното образование и професионална компетентност, участникът ще бъде отстранен от участие.

Реално в представеното от участника техническо предложение и в приложените към него документи липсва информация за групата на обектите, на които е посочено, че съответния член на екипа има професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на обект от определена група и категория на съответната посочена от участника позиция.

10. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка участникът представил техническото си предложение – **строителна програма, съобразно техническата спецификация на възложителя и изготвения проект.**

Участникът посочил предлаганата организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, съобразена с предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, относима за конкретния строеж — предмет на настоящата обществена поръчка.;

Участникът е предложил организация на строителната площадка, която включва следните части:

- Организация на строителната площадка и характерните ѝ особености;
- Организация на строителната площадка в периода на подготовката ѝ и изграждането на временното строителство;
- Организация на строителната площадка в периода на подготовката;

- Организация на строителната площадка за започване на работа и временно строителство;
- Организация на строителната площадка по време на същинското строителство включително доставките и складирането;
- Организация на доставките и складирането.

В тази част на техническото предложение, участникът е представил описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени в посочените етапи.

Участникът посочил предлаганата организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав, начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложеното строителство.

Участникът е представил описание на организация на работата на инженерно – техническия състав. Участникът е направил описание на капацитета (човешки ресурс), с който разполага за изпълнение на поръчката.

Участникът е посочил мерките, които ще приложи при изпълнение на поръчката по отношение на инженерно-техническия състав и начина на координация, в т.ч:

- Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на Ръководния екип, с който да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси – с подход и методи за правилното функциониране и изпълнение на професионалните компетентности на екипа;

- Начини за осъществяване на координация и съгласуване на действие;

- Дейности и конкретни задължения на ръководния екип – основни задължения, задачи и отговорности.

Посочени са предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР, като са отчетени, както технологичните (произтичащи от предложената от него технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на настоящата обществена поръчка.

В тази част, участникът е развил подхода за изпълнение на определените срокове, като са включени следните организационни дейности:

Организационни (свързани с организацията, предвиждана на строежа и необходимите за нея ресурси – експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж.

Етап I – Мобилизация и подготвителни дейности. Откриване на строителната площадка

Етап II – Изпълнение на същинските строителни работи

Технологични (произтичащи предложената технология зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на настоящата обществена поръчка).

Етап III – Почистване и предаване на обекта на Възложителя

Приложени са таблици за предложените срокове за изпълнение на всички СМР, включени в предмета на поръчката, с технологични и организационни зависимости между работите за конкретния строеж

За Етап I – Мобилизация и подготвителни дейности. Откриване на строителната площадка – посочени са начален ден, краен ден, брой работни дни, брой работници, необходима механизация, разпределение на човешките и технически ресурси и тяхната взаимнообвързаност; експертни и технически ресурси; зависимости между дейностите.

За Етап II – Изпълнение на същинските строителни работи има разделение на два под етапа

Етап II.1 – СМР за подобряване на топлотехническите характеристики на сградните системи; подмяна на осветителни тела; подмяна стара отоплителна инсталация; интегриране на високоефективна вентилация с рекуперация – посочени са начален ден, краен ден, брой работни дни, брой работници, необходима механизация, разпределение на човешките и технически ресурси и тяхната взаимнообвързаност; експертни и технически ресурси; зависимости между дейностите.

Етап II.2 – СМР за подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата (подмяна на дограма; топлинно изолиране на външните стени; топлинно изолиране на покрива; долинно изолиране на под)– посочени са начален ден, краен ден, брой работни дни, брой работници, необходима механизация, разпределение на човешките и технически ресурси и тяхната взаимнообвързаност; експертни и технически ресурси; зависимости между дейностите.

За Етап III – Почистване и предаване на обекта на възложителя – посочени са начален ден, краен ден, брой работни дни, брой работници, необходима механизация, разпределение на човешките и техническите ресурси и тяхната взаимнообвързаност; експертни и технически ресурси; зависимости между дейностите.

Приложен е Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В графика са посочени следните колони: поз. №; ПСД №; Описание на строително – монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане; мярка; количество; начало (ден); край (ден); брой работни дни; брой работници (максимален за дадената позиция); необходима механизация за позицията; разпределение на човешките и техническите ресурси и техниката, взаимнообвързаност (максимален брой за позицията).

*Комисията установи, че в представения от участника линеен график не са предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия, поради което не е изпълнено изискването на Възложителя, а именно: В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.*

*Комисията установи и следното несъответствие между предложения линеен график и техническото предложение на участника: На стр.40 от техническото предложение е записано, „че сроковете за изпълнение на всички СМР и дейностите по етап 1 и етап 3 са посочени в линейния график в месеци, като при преобразуването им в дни е спазено изискването на Възложителя за преобразуване в календарни дни (30 календарни дни в едни месец). Общ срок за изпълнение на всички тях е 12 месеца....“.*

Видно от посоченото е налице несъответствие между графичната част на линейния график, която е разработена в работни дни и текстовата част на Техническото предложение на участника, която е разработена в календарни дни.

Съгласно Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка „III. Критерии за възлагане“ е записано: „!!!На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

....

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.“

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в предложената организация на изпълнение и Линейния график. Посочено е и че, ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените изисквания към съдържанието им, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП.

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.

Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б. “а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително

обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.

С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде saniрано на този етап от процедурата.

При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от тръжната документация, се констатира липса на елементи от съдържанието на Образец №3 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП.

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Тополовград, участникът „Югстрой“ ООД гр.Златоград да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка за строителство чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

## **2. „Инфрастрой-инженеринг“ ООД гр.Ямбол**

### **Участникът представил:**

1. техническо предложение с приложения;
2. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлаганите от участника **гаранционни срокове** за видовете СМР и съоръжения са, както следва:

- за всички видове СМР /подови, стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения – 5 години.

*Комисията установи, че в образеца на техническо предложение – образец №3, възложителят изрично посочил, че участниците следва да добавят необходимия им брой редове, или да изтрият излишните според видовете СМР, които следва да бъдат изпълнени на обекта. Участникът в техническото си предложение не е посочил гаранционни срокове за следните видове работи включени в обхвата на СМР, съгласно изготвения проект и техническата спецификация на Възложителя: за вътрешни инсталации на сгради. В обхвата на СМР съгласно техническата спецификация на възложителя и изготвения проект е предвидена реконструкция на отоплителната и вентилационната инсталация на сградата.*

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлага срок за изпълнение на поръчката 11 месеца, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8. Участникът посочил предлагания от него екип, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка, притежаващ професионална квалификация и професионална компетентност, както следва: за всяко едно от посочените от участника лица са посочени име и позиция, която ще заема лицето, образование и/или професионална квалификация, професионална компетентност.

9. За посочената от участника информация относно екипа, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка са представени като доказателство съответните документи, както следва: копия от дипломи, удостоверения за професионална квалификация, документи, доказващи посочената професионална компетентност.

*Комисията направи анализ на представените документи и установи следните липси:*

**1. Димитър Галинов Пеев – технически ръководител – не са представени документи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б., а“ от ЗКС. В образеца**

на техническо предложение в т.8 участникът е посочил, че лицето от 04.07.2016г. работи в „Инфрастрой - Инженеринг“ ООД, но копие от документ, с който да се удостовери посочената в техническото предложение информация не е представен.

Съгласно утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка на офертите, за техническия ръководител е посочено следното изискване, на което следва да отговаря: да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б., а“ от ЗКС и съгласно чл. 163а ЗУТ, лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер" или еквивалент, "инженер" или еквивалент или "архитект" или еквивалент, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство" или еквивалент и "Техника" или еквивалент. Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. В чл.15, ал.1, т.4, б., а“ от ЗКС е предвидено, че в регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания: разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори: за техническо ръководство на строежите. Т.е. посочения от участника технически ръководител следвало да бъде нает по трудов договор. Такава информация се съдържа в таблицата в т.8 от техническото предложение, но за декларираната от участника информация не е представено доказателство, каквото изискване на възложителя е посочено в т.9 от образеца на техническо предложение.

**2. Иван Русев Бакърджиев – специалист контрол по качеството – не са представени документи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б., б“ от ЗКС. В образеца на техническо предложение в т.8 участникът е посочил, че лицето е на трудов договор в „Инфрастрой - Инженеринг“ ООД, но копие от такъв документ или друг документ, с който да се удостовери посочената в техническото предложение информация не е представен.**

Съгласно утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка на офертите, за специалиста по контрол на качеството е посочено следното изискване, на което следва да отговаря: да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б., б“ от ЗКС и да има валиден сертификат за преминал курс за контрол на качеството или еквивалент. В чл.15, ал.1, т.4, б., б“ от ЗКС е предвидено, че в регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания: разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори: за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Т.е. посочения от участника специалист по контрол на качеството следвало да бъде нает по трудов договор. Такава информация се съдържа в таблицата в т.8 от техническото предложение, но за декларираната от участника информация не е



представено доказателство, каквото изискване на възложителя е посочено в т.9 от образеца на техническо предложение.

**3. Антоанета Димитрова Методиева – специалист по ЗБУТ** – не са представени документи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б., в“ от ЗКС. В образеца на техническо предложение в т.8 участникът е посочил, че лицето е на трудов договор в „Инфрастрой - Инженеринг“ ООД, но копие от такъв документ или друг документ, с който да се удостовери посочената в техническото предложение информация не е представен.

Съгласно утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка на офертите, за специалиста по ЗБУТ е посочено следното изискване, на което следва да отговаря: да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б., в“ от ЗКС, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалент. В чл.15, ал.1, т.4, б., в“ от ЗКС е предвидено, че в регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания: разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори: за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд. Т.е. посочения от участника специалист по ЗБУТ следвало да бъде нает по трудов договор. Такава информация се съдържа в таблицата в т.8 от техническото предложение, но за декларираната от участника информация не е представено доказателство, каквото изискване на възложителя е посочено в т.9 от образеца на техническо предложение.

В образеца на техническо предложение изрично е посочено в т.9, че участникът следва да представи за посочената информация относно екипа, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка като доказателство съответните документи.

10. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка участникът представил техническото си предложение – **строителна програма, съобразно техническата спецификация на възложителя и изготвения проект.**

Участникът посочил предлаганата организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, съобразена с предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, относима за конкретния строеж — предмет на настоящата обществена поръчка.;

Участникът е Представил техническо предложение включващо, следните етапи:

Етапи преди подписване на акт 2 – подготвителен период за организиране на строителния процес, включващ:

-Етап на инициране – този етап е съставен от процеси по подготовка и оторизация на договора – Предоставяне на документи и друга информация, изискуеми по ЗОП, ЗУТ и от Възложителя; Определяне на упълномощени лица за комуникация с Възложителя и оказване на правомощия, сключване на договор; Правен анализ на правата и задълженията, възникнали за изпълнителя и дефиниране на критични моменти от изпълнението.

-Етап на планиране – този етап е съставен от извършване на подробни прегледи и анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите по изпълнение на поръчката: Съставяне на план за управление на проекта и дефиниране на работната структура; Планиране на етапите; Планиране на конкретното изпълнение на задачите; Планиране на ресурсите; Планиране на управлението на риска; Планиране на качеството; Планиране на комуникациите; Планиране на организацията; Планиране на доставките; Планиране на отчитане.

-Етапи след подписване на акт 2 – Изпълнение на строителния процес, включващ:

1.Подготвителен етап – Подготвителни работи. Мобилизация на строителната площадка; Организиране на транспорт за работниците.

2.Доставка на материали -- логистика на плануваните доставки – поетапно с цел да се избегнат струпвания

3.Временно строителство – осигуряване на нормално санитарно – битови условия на строителната площадка, помещения, които ще се използват за канцеларии, съблекални, умивални, тоалетни; санитарно битово строителство; обособяване на складово стопанство /временни складове/; временни ел.проводи; временно захранване с вода за питейни и производствени нужди; временни обезопасителни заграждения и съоръжения; мероприятия по временната организация и безопасност на движението;

4.Монтаж на контейнери

5.Обезопасителни мероприятия – изграждане на обезопасително и охранително заграждение около строителната площадка; обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка; монтаж на Информационна табела; провеждане на инструктаж с работниците; монтиране на временни обектови противопожарни табла.

6.Започване на изпълнение на СМР, където са включени всички видове дейности.

-Етап на демобилизация на ресурсите – този етап е съставен от дейности и процедури по демобилизация на ресурсите, окончателно почистване на строителната площадка, премахване и извозване на временните/помощни съоръжения.

-Етап на окончателно отчитане, съставяне на акт обр.15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, акт 19, издаване на данъчна фактура и предаване на обекта на Възложителя.

Предложено е гаранционно обслужване и отговорност след изпълнението на строителството.

Като постоянни съпътстващи дейности Участникът във всеки един етап е заложил: Мерки по ЗБУТ; Мерки по опазване на околната среда /в т.ч. и регулярно сметосъбиране в района на строителната площадка/; Контрол по качеството на влаганите материали и изпълнението; Актуализиране плана за управление на проекта; Изготвяне на отчетни документи, актове и протоколи по време на строителството.

В техническото предложение Участникът е разработил програма за доставка и складиране на строителните продукти, включваща: Контрол на влаганите материали и окомплектовки; Контрол по съхранение на материалите по време на производствения процес; Контрол по транспортирането на материалите и при доставките.

Участникът посочил предлаганата организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав, начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложеното строителство.

Предложена е организация на работата на инженерно – техническия състав, начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите. Взаимодействията между участниците в строителния процес се регламентират с подписване на договори.

В представената структура на организацията са посочени задачите и дейностите, за които отговарят отделните хора от екипа на Участника; административното ниво, ръководителите на отелите Финансово административен и Маркетинг и бизнес развитие, ръководителя на проекта, техническия ръководител, координатор по безопасност и здраве, отговорник качество на влаганите материали и СМР, специалисти по ОВК и начина за осъществяване на координацията между отделните страни от проекта.

Посочени са начините за осъществяване на координация между членовете на екипа с екипа на Възложителя..

Посочени са предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР, като са отчетени, както технологичните (произтичащи от предложената от него технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на настоящата обществена поръчка.

Представена е последователност и взаимна обвързаност на предлаганите дейности, включваща технологичен подход и в табличен вид са представени всички видове дейности необходими за успешната реализация съгласно програмата на участника. Дейностите са подредени по последователност на изпълнение. Отразени са видовете дейности обект на настоящата поръчка, необходима механизация, продължителност за изпълнение в дни, ден за начало на дадения вид дейност, ден за приключване на дадения вид дейност и броя на необходимите работници за изпълнението ѝ, с цел да се покаже взаимоотношването на дейностите и технологичното време за изпълнение.

Представен е списък с необходимата строителна техника и оборудване за изпълнение на поръчката, както и транспортните средства и механизация.

В представената технология на изпълнението са описани следните дейности:

- Ремонти дейности на покрива на сградата, топлоизолирането му, тенекеджийските работи и монтажните дейности на отделните елементи.

- Ремонтни дейности по фасадите по полагане на топлоизолация и минерална мазилка, монтажа на фасадното скеле и демонтажа по фасадата на кабели и преместване на комуникациите, водосточни тръби и др.

- Ремонтни дейности по дограми, включваща подмяна на дограмата и ремонт на подпрозоръчните парапети, подмяна на врати.

- Ремонт по топлоизолиране на под/таван.

- Ремонтни дейности по гипсокартонова конструкция.

- Ремонтни дейности по изпълнението на шпакловки.

- Ремонтни дейности по боядисване и латекс.

- Ремонтни работи по ел.инсталации.

- Ремонтни работи по ОВК.

Представен е план за организацията на временното строителство разработен от Участника.

Приложен е Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В графика са посочени следните колони: ID, вид СМР, ед.мярка, количество, механизация, квалификация на работници, брой работници, дни лоши метеорологични условия, работни дни, общо работни дни, дата начало, дата край. Графикът показва сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната програма на Участника. Графикът представя подробно строителната програма и прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност.

Съгласно Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка „III. Критерии за възлагане“ е записано: „!!!На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

....

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.“

*В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените изисквания към съдържанието им, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП.*

*Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.*

*Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на*

това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б. "а" от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.

С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде saniрано на този етап от процедурата.

При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от тръжната документация, се констатира липса на елементи от съдържанието на Образец №3 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП.

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Тополовград, участникът „Инфрастрой-инженеринг“ ООД гр.Ямбол да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка за строителство чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

### **3. „Суперстрой-инженеринг“ ЕООД гр.Ямбол**

**Участникът представил:**

1. техническо предложение с приложения;
2. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлаганите от участника **гаранционни срокове** за видовете СМР и съоръжения са, както следва:

- за изпълнение на строителни, монтажни и довършителни работи – 5 години;
- за изпълнение на оборудване – 5 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения - 5 години;
- за завършен монтаж на машини, съоръжения и инсталации - 5 години.

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлага срок за изпълнение на поръчката 11 месеца, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8. Участникът посочил предлагания от него екип, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка, притежаващ професионална квалификация и професионална компетентност, както следва: за всяко едно от посочените от участника лица са посочени име и позиция, която ще заема лицето, образование и/или професионална квалификация, професионална компетентност.

9. Съгласно образеца на техническо предложение участникът следвало за посочената в т.8 информацията относно екипа, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка да представи като доказателство съответните документи, както следва: копия от дипломи, удостоверения за професионална квалификация, документи, доказващи посочената професионална компетентност.

Комисията установи, че към техническото предложение за нито един експерт няма приложени документи, относно информацията, която е посочена в образец 3.

*В указанията към участниците възложителят изрично е посочил, че в случай, че някой от предложените експерти не е изпълнил поне един обект от изискуемата група и/или категория по съответната част и/или не е представил към техническото предложение документи, с които се удостоверява декларираното образование и професионална компетентност, участникът ще бъде отстранен от участие.*

*Т.е. участникът не е представил изискуемите от възложителя приложения към техническото предложение, което е основание комисията да приеме, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и следва да бъде предложен за отстраняване на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП.*

10. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка участникът представил техническото си предложение – **строителна програма, съобразно техническата спецификация на възложителя и изготвения проект.**

Участникът посочил предлаганата организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, съобразена с предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, относима за конкретния строеж — предмет на настоящата обществена поръчка.;

Участникът е изложил представяне на фирмата, описвайки приетите норми за изпълнение на строителството, съгласно установените практики в областта на околната среда, в областта на безопасност и посочване на изпълнени обекти през последните 5 години. Представяне и анализ на обекта подлежащ на бъдещо изпълнение.

Етапи на изпълнение на поръчката – отделните етапи на изпълнение на поръчката представляват жизнения цикъл на управление на договора и съставят и обуславят интегрираният начин на управление на Договора, както и отразяват стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката.

Старт – на изпълнението на Договора;

Инициране – процеси за оторизиране на договора;

Планиране – подготовка на строителството и временното строителство – график за работа; ресурси (техника, персонал); доставки; управление на риска; качество; комуникации (външни и вътрешни);

Изпълнение – подготовка на строителството и временното строителство; подготовка на строителната площадка; мобилизация на механизацията и изграждане на обектов офис; изготвяне и съгласуване на временна организация на движението; основно строителство – демонтажни и строително – монтажни работи.

Контролиране – осъществяване на съответния интегриран контрол в: отчитане на изпълнението; интегриран контрол на промени; контрол на обхвата; контрол на времето; контрол на качеството; контрол над задачите и резултатите по настоящия договор; контрол на човешките ресурси; контрол на риска

Управление на договора – цялостно управление на договора, включващо анализ, оценка и реакция при промяна на обхвата, на задачите, на качеството, на риска, на човешките ресурси, доставките и др.

Приключване – процеси за одобряване и приемане на резултатите от договорите

Участникът е изготвил и представил технологична таблица, даваща основна визия на задачите и начина за постигане на целите и очакваните резултати, като описанието в нея има за цел да покаже връзката и съответствията с принципите, изискванията и насоките на отделните етапи и съпътстващите ги основни процеси, описващи жизненият цикъл на договора.

Съдържание на таблицата;

Наименование на групите задачи, групите дейности, инструменти и методи отразени в съответните етапи – СТАРТ.

Етап на инициране – състоящ се от процеси за оторизиране на договора

Етап на планиране – състоящ се от процеси за определяне на всички Задачи и ресурси за изпълнение на Договора, които процеси се наименоуват като Задачи и имат най – голямо значение за успешното управление на Договора.

Подготовка на строителството и временното строителство:

Задача 1: преглед на началната информация и разработване на план за управление на договора

Задача 1.1: Планиране и дефиниране на обхвата на договора

Задача 1.2: Дефиниране на задачите

Задача 1.3: Планиране на ресурсите

Задача 1.4: Планиране и управление на риска

Задача 1.5: Планиране на качеството

Задача 1.6: Планиране на комуникациите

Задача 1.7: Планиране на организацията и на хората

Задача 1.8: Планиране на доставките

Предоставяне, съгласуване/приемане и ревизиране на задачата

Етап на изпълнение – процеси за изпълнение на планираните Задачи на постигане на целите и очакваните резултати

Задача 2: Строителен процес – влизат част от задачи и задължения на Изпълнителя описани в договора, ЗУТ и техническите спецификации.

Изпълнение на Строително – монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на обекта в съответствие със: Техническата спецификация към документацията за възлагане на обществената поръчка; техническо предложение на Изпълнителя (линеен график), включващо всички видове дейности, които ще се изпълняват; инвестиционния проект и количествено – стойностни сметки от Възложителя.

Етап Контролиране – процеси за следени и измерване на изпълнението спрямо плана (изходна рамка).

Задача 3: Осъществяване на съответния интегриран контрол

Задача 3.1: отчитане на изпълнението

Задача 3.2: Интегриран контрол на промени

Планирани срещи и/или мероприятия с възложителя и/или с трети страни за отчитане на напредъка или промени на договора

Планирани посещения и/или мероприятия на площадките за контрол, чрез отчитане, измерване или проверяване на напредъка или промените на Договора

Задача 3.3: Контрол на обхвата

Задача 3.4: Контрол на времето

Задача 3.5: Контрол на качеството, разделен на етапи:



Първи етап – Контрол на хода на изпълнение на съответните задачи по настоящата обществена поръчка

Втори етап – контрол над изпълнените задачи и/или техните резултати по настоящата обществена поръчка

Задача 3.6: Контрол на човешките ресурси

Задача 3.7: Контрол на комуникациите

Задача 3.8: Контрол на риска

Етап на управление на договора – подробно описание на начина на управление на етапи, задачи и под-задачи, които са описани в предложението за изпълнение

Етап на приключване: Процеси на одобряване и приемане на резултатите от Договора. За приключване на всеки етап и на Договора като цяло

Задача 4: Архивиране, приключване на Договора

Участника е разработил различни мерки и изисквания по време на строителството: Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР; Места със специфични рискове по БЗ; Мероприятия по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Изготвена е програма за оценка на риска с различни мерки за предотвратяване във връзка подготовката на документите по подписването на договора, организацията на временната строителна площадка, организацията на технически и човешки ресурси, материали необходими за изпълнението на СМР, безопасност на строителната площадка, работно време, изпълнение на СМР, както и изброяване на ненормативните документи, които ще се спазват при строителството

Разработена е и е описана програма на Доставките и складирането на материалите и строителните продукти, съобразена с предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, включваща следните подчасти: Обща част; Организация за складиране на материали; Качество на строителните материали, обект на външен и входящ контрол; Систематизиран план за прилагане на контрола на доставката на материали и други продукти на обекта с предварителен контрол; входящ контрол; вътрешен контрол; лабораторен контрол на доставяните материали; екологосъобразен избор на строителни материали.

Участникът посочил предлаганата организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав, начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложеното строителство.

Начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на строителството, придружено с организационна схема за оперативен контрол и схема на разпределение на основните дейности. Описани са основните задължения и отговорности на ключовите експерти и начините за сформирание на екип за управление на договора, оперативното управление на договора и различните взаимовръзки и координация между отделните участници в процеса на възлагане, строителство и надзор на обекта. Периодичните оперативни срещи на техническия ръководител с отговорниците по звена и ежедневни оперативки за срочно решаване на текущи задачи.

В табличен вид са дефинирани необходимите ресурси за всяка дейност/материал, механизация и работници/, показваща, че Участника може да извърши всички дейности в оферираният от тях срок, качествено и професионално, в пълно съответствие с

изискванията на техническата документация. В таблицата са показани следните колони: описание на строително – монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане; изпълнителски състав; задачи на изпълнителски състав; механизация, оборудване и технически средства; материал; отговорни лица и техните задължения.

Участникът е представил описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване на контрола на качеството при изпълнението на СМР, включващо: контрол при съхранение на документацията; контрол по организация на комуникацията; контрол на качеството по време на поръчване, доставка и складиране; контрол на документи.

Предвидени са мерки за осигуряване на качество при изпълнение на СМР, включващи: обезпечаването с подходящи човешки ресурси, обезпечаване с машини и съоръжения, гаранции за качество, механизъм за вътрешен контрол, технически и качествен контрол от строителния надзор, контрол по организация на комуникация.

Участникът е представил своята организация и мобилизация на строителната техника и механизацията, с която разполага, доказващ възможностите си за изпълнение на обекта, с представено подробно описание на производствена и складова база, списък на собствената си механизация, списък на малката строителна механизация.

Посочени са предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР, като са отчетени, както технологичните (произтичащи от предложената от него технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на настоящата обществена поръчка.

В табличен вид са представени предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР, посочени са следните колони: описание на строително – монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане, бр. работници, механизация, общо дни, от ден, до ден.

Представени са мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда, включващи:

- Мерките за предотвратяване на вредното влияние върху околната среда;
- Опазване на околната среда;
- Оценка на влиянието върху околната среда на основните материали, необходими за изпълнението на СМР.

Посочена е нормативната уредба, която ще се съблюдава при изпълнението на обекта.

Участникът е предложил подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В графика са посочени следните колони: ID, наименование СМР, мярка, к-во, Duration, Start, Finish, работници и механизация. Графикът показва сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната програма на Участника. Графикът представя подробно строителната програма и прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност.

Съгласно Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка „III. Критерии за възлагане“ е записано: „!!!На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

....

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.“

В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените изисквания към съдържанието им, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП.

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.

Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б. “а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо

комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.

С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде saniрано на този етап от процедурата.

При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от тръжната документация, се констатира липса на елементи от съдържанието на Образец №3 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП.

Ето защо и на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Тополовград, участникът „Суперстрой-инженеринг“ ЕООД гр.Ямбол да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка за строителство чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

#### **4. ДЗЗД „Интер строй София“ със съдружници в обединението „Интер строй Д“ ЕООД и „ЕС ДЖИ – 81“ ЕООД**

**Участникът представил:**

1. техническо предложение с приложения.

Комисията установи следната липса: участникът не е представил декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, техническото предложение следва да съдържа посочените в б. „а“ до б. „ж“ документи. В документацията е приложен Образец №4 – Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл.39, ал.3, т.1, б. "д" от ППЗОП.

Съществено нарушение при изготвяне на офертата на участник е налице винаги, когато има противоречие с изискванията на възложителя, посочени в решението, обявлението и документацията по обществената поръчка. Разпоредбата на чл.39, ал.3 от ППЗОП е императивна и определя минимално необходимото съдържание на Техническото предложение. При липса на някой от посочените елементи следва да се

приеме, че то не отговаря на изискванията на ППЗОП, а така също и на документацията, одобрена от Възложителя.

Комисията установи, че по този начин представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания, тъй като участника не е представил декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларацията по чл.39, ал.3, т.1, буква "д" от ППЗОП е задължителен елемент от техническото предложение към офертата за участие в обществената поръчка, поради което не представянето на декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, е равнозначно на липса на конкретно обвързващо участника волеизявление относно необходимостта от деклариране от него на данни в тази част от техническото предложение.

В указанията към участниците възложителят изрично посочил, че офертата включва:

1. техническо предложение, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

С оглед на изложеното на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП участникът следва да бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно – не е представил декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлаганите от участника **гаранционни срокове** за видовете СМР и съоръжения са, както следва:

- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 години;
- При основен ремонт и реконструкция – 5 години;
- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 7 години;

- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години.

*Комисията установи, че в образеца на техническо предложение – образец №3, възложителят изрично посочил, че участниците следва да добавят необходимия им брой редове, или да изтрият излишните според видовете СМР, които следва да бъдат изпълнени на обекта. Участникът в техническото си предложение не е посочил гаранционни срокове за следните видове работи включени в обхвата на СМР, съгласно изготвения проект и техническата спецификация на Възложителя: за вътрешни инсталации на сгради. В обхвата на СМР съгласно техническата спецификация на възложителя и изготвения проект е предвидена реконструкция на отоплителната и вентилационната инсталация на сградата.*

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлага срок за изпълнение на поръчката 6 месеца, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8. Участникът посочил предлагания от него екип, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка, притежаващ професионална квалификация и професионална компетентност, както следва: за всяко едно от посочените от участника лица са посочени име и позиция, която ще заема лицето, образование и/или професионална квалификация, професионална компетентност.

9. За посочената от участника информация относно екипа, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка са представени като доказателство съответните документи, както следва: копия от дипломи, удостоверения за професионална квалификация, документи, доказващи посочената професионална компетентност.

*Комисията направи анализ на представените документи и установи следните липси:*

**1. Светослав Ивайлов Симеонов – технически ръководител – не са представени документи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б., а“ от ЗКС. Съгласно**

утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка на офертите, за техническия ръководител е посочено следното изискване, на което следва да отговаря: да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.,а“ от ЗКС и съгласно чл. 163а ЗУТ, лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер" или еквивалент, "инженер" или еквивалент или "архитект" или еквивалент, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство" или еквивалент и "Техника" или еквивалент. Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. В чл.15, ал.1, т.4, б.,а“ от ЗКС е предвидено, че в регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания: разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори: за техническо ръководство на строежите. Т.е. посочения от участника технически ръководител следвало да бъде нает по трудов договор. За тази информация не е представено доказателство, каквото изискване на възложителя е посочено в т.9 от образеца на техническо предложение.

На следващо място, комисията следва да посочи, че участникът представил копие от Служебна бележка за изпълнена работа от „ЕС Джи -81“ ЕООД, с която удостоверява, че лицето, като ангажиран експерт е изпълнявало дейности във връзка с възлагана конкретна работа - **Ръководител на дейности на обекти** при изпълнение на СМР строителни обекти, изпълнявани от дружеството: 1. Обект: "Изпълнение-инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофавилни жилищни сгради на територията на община Кубрат. За обособена позиция №4 - Обект "гр. Кубрат, общ. Кубрат, бл. Ангел Кънчев, ул. "Стефан Караджа" №3 (първа група, трета категория); 2. Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофавилни жилищни сгради на територията на община Видин по пет обособени позиции. За обособена позиция №1 - Обект "гр. Видин, община Видин, ж.к "Гео Милев", бл.20, вх.А и вх. Б (първа група, трета категория); На обект - Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда по проект "Енергийно обновяване на българските домове по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 на територията на столична община, район "Триадица" гр. София, ул. "Патриарх Евтимий"92 (първа група, четвърта категория). Т.е. в представените документи е посочена информация, че лицето е било „ръководител на дейности“ и от тях не може еднозначно да се приеме и установи, че е заемало изискуемата от възложителя позиция „технически ръководител“.

**2. Милена Фердинандова Григорова – специалист контрол по качеството** – не са представени документи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.,б“ от ЗКС. Съгласно утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка на офертите, за специалиста по контрол на качеството е посочено следното изискване, на което следва да отговаря: да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.,б“ от ЗКС и да има валиден сертификат за преминал курс за контрол на качеството или еквивалент. В чл.15, ал.1, т.4, б.,б“ от ЗКС е предвидено, че в регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания: разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори: за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Т.е. посочения от участника специалист по контрол на качеството следвало да бъде нает по трудов договор. За тази информация не е представено доказателство, каквото изискване на възложителя е посочено в т.9 от образеца на техническо предложение.

**3. Калоян Борисов Дечев – специалист по ЗБУТ** – не са представени документи, че отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.,в“ от ЗКС. Съгласно утвърдената от възложителя и влязла в законна сила методика за оценка на офертите, за специалиста по ЗБУТ е посочено следното изискване, на което следва да отговаря: да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.,в“ от ЗКС, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалент. В чл.15, ал.1, т.4, б.,в“ от ЗКС е предвидено, че в регистъра се вписват строители, които отговарят на следните изисквания: разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори: за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд. Т.е. посочения от участника специалист по ЗБУТ следвало да бъде нает по трудов договор. За тази информация не е представено доказателство, каквото изискване на възложителя е посочено в т.9 от образеца на техническо предложение.

В образеца на техническо предложение изрично е посочено в т.9, че участникът следва да представи за посочената информация относно екипа, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка като доказателство съответните документи.

10. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка участникът представил техническото си предложение – **строителна програма, съобразно техническата спецификация на възложителя и изготвения проект.**

Участникът посочил предлаганата организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, съобразена с предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, относима за конкретния строеж — предмет на настоящата обществена поръчка.;

Участникът е представил строителна програма, съобразно с техническата спецификация на Възложителя и изготвеният проект, Участникът е приложил



Техническата спецификация на Възложителя и непосредствено след нея е разработена от Участника и Организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включващо: Начина на организиране на площадката, включително временно строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство; Подготвителни работи (мобилизация); Съблюдаване на общите изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд в строителството; Временно строителство – временна база; Организация на обектова охрана; Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли на строителната площадка; Организация по съгласуване с компетентните инсталации за започване на строителните работи; Организация на работната площадка.

Представена е програма по доставка и складиране на материали и строителни продукти, както и начините за извършването на товаро – разтоварни работи и складиране при СМР.

Входящия контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта.

Мерки за осигуряване на качество на използваните материали и строителните процеси. Предвиден е екологосъобразен избор на строителни материали.

Представена е програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: Организационен план; Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещи и на намиращите се на строителната площадка; Мерки за намаляване на възможните рискове чрез използване на лични предпазни средства; Местата за складиране на строителни продукти и оборудване, и контейнери за отпадъци; Пожарна безопасност на обекта.

Участникът е посочил работи по изпълнението на СМР, като ги е разделил на шест етапа:

- Подготовка на площадката
- Покривни работи
- Работа по фасади
- Монтаж на дограми и врати
- Изпълнение на инсталации

Довършителни работи и предаване - описани са довършителните работи, включващи: Изчисления; Отчитане и заплащане на извършените СМР; Екзекутивна документация; Почистване на строителната площадка; Окончателно почистване; Демобилизация, демонтаж на временно строителство (ако е изградено такава), извозване на техниката, възстановяване на пътните знаци; Предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора; Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него):

- Протокол за установяване на годността за ползване на строежа.
- Протокол за проведена 72 – часова проба при експлоатационни условия.
- Приемане на обекта
- Отстраняване на евентуални забележки от компетентните органи.

Съдействие на Възложителя за въвеждане на обекта в експлоатация, включваща организационна схема.

Участникът посочил предлаганата организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав, начините за осъществяване на координация и

съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложеното строителство.

Участникът е представил организация на работата на инженерно – техническия (ръководен) състав, в т.ч:

- Структура и организация на човешките ресурси;
- Механизми за организиране на ангажираните експерти;
- Описание на отговорностите и правомощията и организационни връзки и взаимоотношения на: ръководител обект, технически ръководител, специалист – контрол на качеството и специалист по ЗБУТ;

Описани са начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложеното строителство:

- Взаимодействие с екипа за управление на проекта;
- Контрол и субординация.

Посочени са предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР, като са отчетени, както технологичните (произтичащи от предложената от него технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на настоящата обществена поръчка.

Предложена е технология на последователност и продължителност на изпълнението – представено е подробно описание на последователността на изпълнение на отделните процеси със спазване на всички изисквания и нормативни актове. Обхваната е последователността на процесите и технологията на изпълнение на всичките видове СМР, вкл. Подготовка, доставка на материали и технически пособия, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнение на вида СМР до етап на пълното ѝ завършване.

В табличен вид е онагледен хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството на обекта като цяло и на отделните етапи в изпълнението и за последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното обезпечаване на строително – монтажните работи. В таблицата са посочени следните колони: №, Вид на дейността, ед.мярка, к-во, Продължителност /раб.дни/, Начало на СМР от ден, Край на СМР до ден, Човешки ресурси: - брой работници и вид и квалификация на работната ръка и експертите, механизация: вид на необходимата механизация и брой машини.

След представените взаимовръзки и последователност на изпълнение са описани дейностите за изпълнение на обекта разделени на: Демонтажни работи и Нови строително монтажни работи

В демонтажните работи са включени:

- Демонтаж на дървени врати на фасада;
- Къртене на повредена мазилка на външни тухлени стени до здрава основа;
- Изнасяне, натоварване и извозване на дограма и врати;
- Вертикален и хоризонтален пренос на отпадъци от демонтажни работи;
- Натоварване и извозване на отпадъци от демонтажни работи.

В новите строително монтажни работи са включени:

- Покрив – всички дейности по извършването на ремонтните дейности

Технологични стъпки за качествено изпълнение на топлоизолация EPS и топлоизолация XPS-R; правила за правилно полагане на полимер – битумни мембрани; доставка и полагане на пароизолация полиетиленово фолио по таван на таванско помещение

- Фасади – всички дейности по извършването на ремонтните дейности

Тухлена зидария, тръбно фасадно скеле и демонтаж на скеле

- Дограми с всички дейности по доставката и монтажа с основните правила за монтаж

- Теплоизолиране на под /по таван на неотопляем сутерен /

- Част ОВиК с дейностите по демонтажи, вътрешната отоплителна инсталация, съпътстващите СМР след подмяна отоплителна инсталация, вентилационна система, котелно

- Част Електро с включени нови строително монтажни работи

- Оборудване за по част ОВиК и Електро

Приложен е Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В графика са посочени следните колони: №, вид на дейността, ед.марка, к-во, продължителност /раб.дни/, начало на СМР от ден, /край на СМР от ден, Човешки ресурси включващи: брой работници, вид и квалификация на работната ръка и експертите, Механизация, включваща: вид на необходимата механизация, брой машини. Графикът показва сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната програма на Участника. Графикът представя подробно строителната програма и прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност.

Съгласно Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка „Ш. Критерии за възлагане“ е записано: ***„!!!На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.***

....

**Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.**“

*В образеца на техническо предложение изрично е посочено, че ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените изисквания към съдържанието им, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП.*

*Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.*

*Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б. "а" от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.*

*С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде saniрано на този етап от процедурата.*

*При така изложената информация и предвид горещитираните текстове от тръжната документация, се констатира липса на елементи от съдържанието на Образец №3 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП.*

*Ето защо и на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Тополовград, участникът ДЗЗД „Интер строй София“ със съдружници в обединението „Интер строй Д“ ЕООД и „ЕС ДЖИ –*

81“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка за строителство чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

#### **5. „СПН Конструкшънс“ ООД с.Безмер**

**Участникът представил:**

1. техническо предложение;

2. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, изготвения проект и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлаганите от участника **гаранционни срокове** за видовете СМР и съоръжения са, както следва:

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 7 години, а в агресивна среда – 5 години;

- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1,2 и 3 – 5 години;

- За преносни и разпределителни проводни(мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 10 години;

- За вътрешни инсталации на сгради – 7 години; при основен ремонт и реконструкция – 5 години.

3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта.

6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Предлага срок за изпълнение на поръчката 12 месеца, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

8. Участникът посочил предлагания от него екип, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка, притежаващ професионална квалификация и професионална компетентност, както следва: за всяко едно от посочените от участника лица са посочени име и позиция, която ще заема лицето, образование и/или професионална квалификация, професионална компетентност.

9. За посочената от участника информация относно екипа, който ще бъде ангажиран при изпълнение на настоящата обществена поръчка са представени като доказателство съответните документи, както следва: копия от дипломи, удостоверения за професионална квалификация, документи, доказващи посочената професионална компетентност.

10. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка участникът представил техническото си предложение – **строителна програма, съобразно техническата спецификация на възложителя и изготвения проект.**

Участникът посочил предлаганата организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, съобразена с предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, относима за конкретния строеж — предмет на настоящата обществена поръчка.;

В част I Организация на строителната площадка, участникът е представил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, съобразена с предвидената от участника технология на изпълнение на всички видове СМР, относима за конкретния строеж – предмет на настоящата поръчка

Участника е предвидил три етапа на организация по време на изпълнение на договора, като е представена подробна разработка по всеки един от етапите, а именно:

- Подготвителен етап, който се състои от откриване на строителната площадка и изграждането на временното селище – в този етап е включено и охраната на обекта, доставката на материалите, общите изисквания към строежите и изискванията към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, включване в дейността си метода на трите контролни точки: входящ контрол, текущ контрол и краен контрол; организация на доставката на материала, транспорт и складиране, съхранение на материалите и оборудването, контрол на качеството при изпълнение на СМР, мерки за безопасност на строителната площадка и контрол по изпълнението им

- Вторият етап е строителството, който освен извършването на строително – монтажните дейности, включва в себе си и тествания. – изпълнението на строителството ще бъде съобразено с нормативната база. В този етап е включено и изпитванията.

- Третият последен етап е демобилизация, оформяне на документацията по предаване на обекта и въвеждане в експлоатация – в този етап е включено и отстраняването на евентуални забележки по компетентните органи, гаранционните срокове

Участникът посочил предлаганата организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав, начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложеното строителство.

В Част II. Организация на работата на инженерно – техническия (ръководен) състав, начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, които са координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложеното строителство, в табличен вид е представена организацията и изпълнението на основните дейности по реализирането на предмета на договора.

Разпределението на задачите и отговорностите между експертите: за ръководител обект; технически ръководител; специалист – контрол на качеството; специалист по ЗБУТ и изпълнителския състав.

Описани са начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложеното строителство – координация между екипите, права и задължения на строителен екип на етапа на строителство. Като са описани за периода на подготовка, за периода на изпълнението на строителството и за етапа на предаване на строителството.

Описани са начините за комуникация между членовете на екипа на изпълнителя, начина на комуникация с Възложителя, начина за комуникация със Строителния надзор, както и взаимоотношенията Възложител – Изпълнител на строителството и взаимоотношенията Изпълнител на строителството – външни институции.

Участникът е разработил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти:

- Методи/механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти:

- o Контрол на влаганите материали и окомплектовки;
- o Изисквания към материалите. Документи за съответствие;
- o Контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес;
- o Контрол при транспортирането на материалите и при доставките;
- o Контрол на работната среда.

- Мерки за взаимодействие с Възложителя

Посочени са предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР, като са отчетени, както технологичните (произтичащи от предложената от него технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на настоящата обществена поръчка.

В Част III участникът е предложил:

Технологична последователност за изпълнението на всички СМР, включени в предмета на поръчка, както и необходимите за нея ресурси:

- I. ЕТАП – мобилизация на работната ръка, механизация и временно строителство – участници в строителния процес, техническа документация, подготовка за започването на строителството.

- II. ЕТАП – Строителство – технология за изпълнение на основните видове строително – монтажни работи – видове СМР в обхвата на поръчката и технология на изпълнение на основните дейности.

- o Демонтажни работи
- o Фасадно скеле
- o Топлоизолационна система
- o Мазилки
- o Бояджийски работи
- o Дограма
- o Електро
- o ОВК

В табличен вид е представена технологичната последователност на изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, включваща следните колони: Вид СМР, ед.мярка, количество, продължителност, начало от прот. 2, край от прот. 2.

Участникът е предвидил разпределение на звената за работа, като са определени какви човешки ресурси и механизация се включват. Определени са три звена;

- o Звено 1 мерки за енергийна ефективност
- o Звено 2 ОВиК
- o Звено 3 Ел

Като под всяко едно определено звено са посочени в табличен вид кои видове СМР изпълнява. Таблицата се състои от следните колони: вид СМР, ед.мярка, количество, продължителност и ресурси.

- ЕТАП III демобилизация на временно селище, механизация и работна ръка. Цялостно почистване на обекта и предаване на Възложителя с акт обр. 15.

Участникът в техническото си предложение е направил описание на процесите за осигуряване на качеството и контрол за качество, като са посочени:

- Мерки и процедури целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР;

- Описание на действащите норми, осигуряващи качество по време на изпълнение на инвестиционния проект, одобрен от Възложителя;

- Програма за осигуряване на качество.

Упражняване на контрола за качество по време на изпълнение на договора: посочени са мерки, които ще се прилагат за осъществяване на контрола при изпълнение на СМР и доставките на материали, включващи:



- oКонтрол при производителя
- oВътрешен контрол на изпълнение
- oВходящ контрол от страна на експерти/експерт
- oКонтрол при изпълнение на СМР
- oИзпитвания, проби и други.

Приложен е Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В графика са посочени следните колони: ID, вид на СМР, ед.марка, количество, продължителност, начало от прот. 2, край от прот. 2, ресурси. Графикът показва сроковете на необходимите дейности и работи и е базиран на техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на строителната програма на Участника. Графикът представя подробно строителната програма и прецизира съответните дейности по дати, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност.

Комисията установи, че в представеното от участника техническо предложение срокът за изпълнение не е предложен в различна мерна единица. Не се констатира разминаване между предложения срок за изпълнение и Линеиния график. Не се констатира несъответствие и разминаване между информацията в предложената организация на изпълнение и Линеиния график. Не е предложен срок за изпълнение, който да надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката.

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата документация и на действащото законодателство.

Комисията установи, че в представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката и в приложенията към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.

**Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка офертата на участника „СПН Конструкшънс“ ООД с.Безмер в обявената обществена поръчка за строителство чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково“, тъй като отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и работния**

**инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство и е съобразено с предмета на поръчката.**

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „**оптимално съотношение качество/цена**“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Настоящата Методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до оценка оферта.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.

*Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка.*

***!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.***

Предвид посочените изисквания, **преди да премине към оценка на показателите за качество**, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания.

**Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.**

Критерият „**оптимално съотношение качество/цена**“ включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

I. **Комплексна оценка (КО)** се формира като сбор от Оценка на Техническото предложение на участника (ТП) и Оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)

**Комплексна оценка КО = ТП + ЦП**

Комплексната оценка се измерва в **брой точки**. Максималният брой точки, които може да получи участник е **100 т.**

На първо място се класира участникът, получил най-много точки.

**1. Определяне на оценката по Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП),** включващ „Професионалната компетентност на персонала“ (ПК) Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е **30.**

**Определяне на оценка на „Професионалната компетентност на персонала“ (ПК),** включва:

ПК 1 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Ръководител обект“ – магистър или бакалавър, инженер, специалност „ПГС“ или еквивалент“);

ПК2(показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Технически ръководител“–да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.,„а“ от ЗКС и съгласно чл. 163а ЗУТ, лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер" или еквивалент, "инженер" или еквивалент или "архитект" или еквивалент, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство" или еквивалент и "Техника" или еквивалент. Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.);

ПК 3 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист – контрол на качеството“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.,„б“ от ЗКС и да има валиден сертификат за преминал курс за контрол на качеството или еквивалент);

ПК 4 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист по ЗБУТ“–да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.,„в“ от ЗКС, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалент),

смаксимален брой точки, който може да получи всеки участник- **30 т.**

Участникът трябва да посочи за всяка от позициите на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип).

При използването на експерти – чуждестранни лица, възложителят приема еквивалентни образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и специалност, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки, съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.

Под „еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен учител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции в екипа.

**Оценка на професионалната компетентност на персонала (ПК) се изчислява по следната формула:**

**ПК= ПК1 + ПК2 +ПК3 + ПК4**, където:

- **ПК1**- показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Ръководител обект“ - до 8 точки;

- **ПК2**- показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Технически ръководител “ - до 8 точки;

- **ПК3**- показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист – контрол на качеството “ - до 7 точки;

- **ПК4**- показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист по ЗБУТ “ - до 7 точки.

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Ръководител обект“ (ПК 1) се присъждат по следния начин:

	<b>Оценка (Точки)</b>
<b>Участникът е предложил:</b>	
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Ръководител обект“.	3
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Ръководител обект“.	6
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. и повече обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Ръководител обект“.	8

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Технически ръководител“ (ПК 2) се присъждат по следния начин:

	<b>Оценка (Точки)</b>
<b>Участникът е предложил:</b>	
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Технически ръководител“.	3
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Технически ръководител“.	6

Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. и повече обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Технически ръководител“.	8
---	---

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист – контрол на качеството“ (ПК 3) се присъждат по следния начин:

	Оценка (Точки)
<b>Участникът е предложил:</b>	
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист – контрол на качеството“.	3
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист – контрол на качеството“.	5
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. и повече обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист – контрол на качеството“.	7

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист по ЗБУТ“ (ПК 4) се присъждат по следния начин:

	Оценка (Точки)
<b>Участникът е предложил:</b>	
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист по ЗБУТ“.	3
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист по ЗБУТ“.	5
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. и повече обекти от първа група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист по ЗБУТ“.	7

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

1. В случай, че някой от предложените експерти не е изпълнил поне един обект от изискуемата група и/или категория по съответната част и/или не е представил към техническото предложение документи, с които се удостоверява декларираното образование и професионална компетентност, участникът ще бъде отстранен от участие.

### **2. Определяне на оценка по показател „Оценка на ценовото предложение на участника“- Ценово предложение (ЦП).**

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 70. Точките се определят по следната формула:

$$\text{ЦП} = 70 \times \frac{\text{ЦПmin}}{\text{ЦПn}}, \text{ където}$$

„70“ е тежестта на показателя;

ЦПn – общата предложена цена, от съответния участник

ЦПmin – общата предложената минимална цена

Общата предложена минимална цена е цената на участника предложил най-ниска стойност, която се формира като сбор на предложените от него единични цени.

Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка и се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При наличие на аритметична грешка/грешки – участника се отстранява от участие в обществената поръчка.

**ВАЖНО:** При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо място ще бъде посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в низходящ ред.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показатели извън предложена цена, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с реда посочен по-горе.

На основание чл.57, ал.2 от ППЗОП част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, поради което комисията извърши оценяване на допуснатата до участие и оценка оферта по другите показатели, както следва:

**1. „СПН Конструкшънс“ ООД с.Безмер**

Оценката по Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), включващ „Професионалната компетентност на персонала“ (ПК) се извърши от комисията, както следва:

ПК 1 (показател за професионалната компетентност на предложението от Участника „Ръководител обект“ – магистър или бакалавър, инженер, специалност „ПГС“ или еквивалент“) – комисията установи, че като ръководител обект участникът е посочил инж.Петър Стоянов Филев – бакалавър, строителен инженер по Строителство на сгради и съоръжения.

Комисията единодушно реши, че така посоченото от участника лице отговаря на поставените от възложителя изисквания относно образованието и професионалната квалификация.

ПК 2 (показател за професионалната компетентност на предложението от Участника „Технически ръководител“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.,а“ от ЗКС и съгласно чл. 163а ЗУТ, лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер" или еквивалент, "инженер" или еквивалент или "архитект" или еквивалент, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство" или еквивалент и "Техника" или еквивалент. Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.) – комисията установи, че като технически ръководител участникът е посочил инж.Георги Ангелов Ангелов – магистър, строителен инженер, Хидротехническо строителство, на трудов договор в „СПН Конструкшънс“ ООД с.Безмер от 27.08.2019г.

Комисията единодушно реши, че така посоченото от участника лице отговаря на поставените от възложителя изисквания относно образованието и професионалната квалификация.

ПК 3 (показател за професионалната компетентност на предложението от Участника „Специалист – контрол на качеството“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.,б“ от ЗКС и да има валиден сертификат за преминал курс за контрол на качеството или еквивалент) – комисията установи, че като специалист – контрол на качеството, участникът е посочил инж.Милена Янкова Михайлова – магистър, строителен инженер по Хидромелиоративно строителство, притежаващ валиден сертификат за преминал курс за контрол на качеството – Удостоверение №068/14.08.2019г., валидно до 14.08.2020г., издадено от Център за професионално обучение към „Дедал“ ЕООД „Контрол при изпълнение на строителството и удостоверяване съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безоасност“, на трудов договор в „СПН Конструкшънс“ ООД с.Безмер от 16.08.2019г.

Комисията единодушно реши, че така посоченото от участника лице отговаря на поставените от възложителя изисквания относно образованието и професионалната квалификация.

ПК 4 (показател за професионалната компетентност на предложението от Участника „Специалист по ЗБУТ“ – да отговаря на изискванията на чл.15, ал.1, т.4, б.,в“ от ЗКС, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалент) – комисията установи, че като специалист по ЗБУТ участникът е посочил Ивайло Евгениев Братанов – строителен техник специалност „Строителство и архитектура“, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност– Удостоверение №059/20.05.2019г. валидно до 20.05.2020г. издадено от Център за професионално обучение към „Дедал“ ЕООД, на трудов договор в „СПН Конструкшънс“ ООД с.Безмер от 15.08.2019г.

Комисията единодушно реши, че така посоченото от участника лице отговаря на поставените от възложителя изисквания относно образованието и професионалната квалификация.

Комисията присъди точките за показател за **професионалната компетентност на предложението от Участника „Ръководител обект“ (ПК 1)** по следния начин: участникът е посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. обекти от първа група, четвърта категория на позиция „Ръководител обект“. **Ето защо комисията единодушно реши, че присъжда 8 точки на участника за професионалната компетентност на предложението от Участника „Ръководител обект“ (ПК 1).**

Комисията присъди точките за показател за **професионалната компетентност на предложението от Участника „Технически ръководител“ (ПК 2)** по следния начин: участникът е посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. обекти от първа група, четвърта категория на позиция „Технически ръководител“. **Ето защо комисията единодушно реши, че присъжда 8 точки на участника за професионалната компетентност на предложението от Участника „Технически ръководител“ (ПК 2).**

Комисията присъди точките за показател за **професионалната компетентност на предложението от Участника „Специалист – контрол на качеството“ (ПК 3)** по следния начин: участникът е посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. обекти от първа група, четвърта категория на позиция „Специалист – контрол на качеството“. **Ето защо комисията единодушно реши, че присъжда 7 точки на участника за професионалната компетентност на предложението от Участника „Специалист – контрол на качеството“ (ПК 3).**

Комисията присъди точките за показател за **професионалната компетентност на предложението от Участника „Специалист по ЗБУТ“ (ПК 4)** по следния начин: участникът е посочил Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в



процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. обекти от първа група, четвърта категория на позиция „Специалист по ЗБУТ“. **Ето защо комисията единодушно реши, че присъжда 7 точки на участника за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист по ЗБУТ“ (ПК 4).**

Комисията пристъпи към **оценка на професионалната компетентност на персонала (ПК)** по следната формула:

$$\text{ПК} = \text{ПК1} + \text{ПК2} + \text{ПК3} + \text{ПК4} = 8 + 8 + 7 + 7 = 30 \text{ точки получава участника}$$

Комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП единодушно реши, че на 27.05.2020г. в 11:00 часа в Заседателната зала на община Тополовград, ще отвори ценовото предложение на участника.

Председателят на Комисията следва да изготви съобщение, което да се публикува в профила на купувача по смисъла на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отварянето. При отварянето на ценовото предложение имат право да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

Комисията приключи работата си и състави настоящия протокол на 20.05.2020г. в 13:00 часа.

Комисия:

1. Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД / Красимира Атанасова /
2. Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД / Яна Хлебарова /
3. Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД / Пламена Добрева /
4. \*Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД / Елена Николова /
5. ЗЗЛД / Галина Иванова /